



**DOKUMEN PENAWARAN
PEMBANGUNAN
KANTOR POLSEK JATIBARANG**

OFFICE : Dukuh Manggis RT 04 RW 01 Kelurahan Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupten Brebes
Hp . 081574455191
Email . aysalsabillacv@gmail.com



Kepada Yth:
Pokja Pemilihan Pembangunan Kantor Polsek Jatibarang
di
Tempat

Nomor : 1000/S.PENAWARAN/VI/2023
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Jatibarang

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: **5861148/Dokpil/V/2023 tanggal 29 Mei 2023** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan Kantor Polsek Jatibarang sebesar **Rp.1.950.295.000** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 45 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Brebes, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh
CV.AY SALSABILLA

AKHMID
DIREKTUR



**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KANTOR POLSEK JATIBARANG
LOKASI : KECAMATAN JATIBARANG
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	#ERROR!	#ERROR!
II	PEKERJAAN TANAH	69.394.222,00	69.394.222,00
III	PEKERJAAN PONDASI	144.365.482,53	144.365.482,53
IV	PEKERJAAN STRUKTUR	#REF!	#REF!
V	PEKERJAAN ATAP	211.371.097,62	211.371.097,62
VI	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	330.436.866,03	330.436.866,03
VII	PEKERJAAN PLAFOND	#REF!	#REF!
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	189.635.300,00	189.635.300,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	60.365.549,29	60.365.549,29
X	PEKERJAAN SANITASI	27.083.413,00	27.083.413,00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	138.773.150,00	138.773.150,00
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL	25.400.401,92	25.400.401,92
		JUMLAH TOTAL (I + II)	#ERROR!
		PPN 11%	#ERROR!
		JUMLAH TOTAL	#ERROR!
		DIBULATKAN	#ERROR!
Terbilang =		#ERROR!	

Brebes, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh
CV.AY SALSABILLA

AKHMID
DIREKTUR

1950300000
#ERROR!


		40.000.000,00
Hps	Rp	1.990.300.000
	Rp	1.950.300.000,00
	Rp	97,990
Turun		2,0097473

#REF!

#ERROR!

Rp 32.689.000,00
#ERROR!
#ERROR!

#ERROR!		
#ERROR!		
#ERROR!	#ERROR	#ERROR!
#ERROR!	#ERROR	#ERROR!
#ERROR!	#ERROR	#ERROR!
#ERROR!	#ERROR	#ERROR!
#ERROR!	#ERROR	#ERROR!
#ERROR!	#ERROR!	
0		
1	se	satu
2	dua	dua
3	tiga	tiga
4	empat	empat
5	lima	lima
6	enam	enam
7	tujuh	tujuh
8	delapan	delapan
9	sembilan	sembilan



%

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KANTOR POLSEK JATIBARANG
LOKASI : KECAMATAN JATIBARANG
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	ANALISA	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi						
	1 Papan nama proyek	2,00	Set	Taksir	#ERROR!	#ERROR!	2,00
	2 #ERROR!	1,00	Set	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00
	3 #ERROR!	1,00	Set	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
2	Pekerjaan Bongkaran Gedung Lama						-
	1 -Pekerjaan bongkaran Beton	11,30	m3	A.2.2.1.13.	199.203,00	2.250.993,90	11,30
	2 -Pekerjaan bongkaran Dinding Tembok bata	33,90	m2	A.2.2.1.14.	99.601,00	3.376.473,90	33,90
3	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	45,20	m2	A.2.2.1.9.	14.945,00	675.514,00	45,20
4	Pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank	35,30	m'	A.2.2.1.4.	587.931,00	20.753.964,30	35,30
5	Pekerjaan pengadaan listrik dan air kerja	3,00	bulan	Taksir	500.000,00	1.500.000,00	3,00
6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3 Konstruksi)						-
	1 Pembuatan dokumen RKK	1,00	Unit	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00
	2 Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1,00	Unit	Taksir	500.000,00	500.000,00	1,00
	3 Spanduk dan Papan Informasi K3	5,00	Unit	Taksir	150.000,00	750.000,00	5,00
	4 Helm Pelindung (Safety Helmet)	10,00	Unit	Taksir	15.000,00	150.000,00	10,00
	5 Sarung Tangan (Safety Gloves)	10,00	Unit	Taksir	10.000,00	100.000,00	10,00
	6 Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	10,00	Unit	Taksir	150.000,00	1.500.000,00	10,00
	7 Rompi Keselamatan (Safety Vest)	10,00	Unit	Taksir	20.000,00	200.000,00	10,00
	8 Peralatan P3K	1,00	Unit	Taksir	200.000,00	200.000,00	1,00
	9 Rambu Petunjuk	2,00	Unit	Taksir	100.000,00	200.000,00	2,00
JUMLAH I						#ERROR!	
II	PEKERJAAN TANAH						
	1 Galian tanah biasa	215,88	m3	A.2.3.1.1.	69.524,00	15.008.841,12	
	2 Urugan tanah kembali pondasi	71,96	m3	A.2.3.1.9.	25.202,00	1.813.535,92	
	3 Mengurug dengan tanah urug biasa	304,56	m3	A.2.3.1.11.a	141.810,00	43.189.653,60	#ERROR!
	4 Urugan pasir bawah pondasi tb. 10 cm	35,71	m3	A.2.3.1.11.	168.502,00	6.017.206,42	
	5 Urugan pasir bawah lantai tb. 5 cm	19,97	m3	A.2.3.1.11.	168.502,00	3.364.984,94	
JUMLAH II						69.394.222,00	
III	PEKERJAAN PONDASI						
	1 Pondasi batu belah 1 PC : 5 Psr	126,23	m3	A.3.2.1.3.	940.133,00	118.672.988,59	
	2 Pasangan pondasi batu kosong/aanstamping	45,90	m3	A.3.2.1.9.	539.068,00	24.743.221,20	
	3 Pas. rabat beton/lantai kerja tb. 5 cm	0,18	m3	A.4.1.1.4.	829.293,00	149.272,74	306.122,45

	4 Pengadaan dan pemasangan trucuk bambu	80,00	m'	Taksir	10.000,00	800.000,00
				JUMLAH III		144.365.482,53
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	PEKERJAAN PONDASI					
	1 Pondasi foot plat beton brtlg. F1 (10 bh) uk. 60x60cm					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	1,08	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	1.079.025,84
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	146,81	kg	A.4.1.1.17.a	16.779,00	2.463.380,53
	- Memasang 1m2 bekisting untuk pondasi	7,20	m2	A.4.1.1.20.	130.737,00	941.306,40
2	PEKERJAAN SLOOF					
	1 Memasang beton bertulang sloof TB1 15/20cm					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	13,66	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	13.647.678,68
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	1.987,43	kg	#REF!	16.779,00	33.347.087,97
	- Memasang 1m2 bekisting sloof	141,40	m2	A.4.1.1.21.	136.676,00	19.325.986,40
3	PEKERJAAN KOLOM					
	1 Kolom pedestal 20x20cm (10 bh)					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	0,72	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	719.350,56
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	216,34	kg	#REF!	16.779,00	3.629.992,20
	- Memasang bekisting untuk kolom	14,40	m2	A.4.1.1.22.	256.969,00	3.700.353,60
	3 Pas. beton brtlg. kolom K1 20/20 cm (40 bh)					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	6,40	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	6.394.227,20
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	945,46	kg	#REF!	16.779,00	15.863.873,34
	- Memasang 1m2 bekisting kolom	108,80	m2	A.4.1.1.22.	256.969,00	27.958.227,20
	4 Pas. beton brtlg. kolom K2 15/20 cm (23 bh)					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	2,76	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	2.757.510,48
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	712,64	kg	#REF!	16.779,00	11.957.407,56
	- Memasang 1m2 bekisting kolom	64,40	m2	A.4.1.1.22.	256.969,00	16.548.803,60
	5 Pas. beton brtlg. kolom KP 15/15cm (35 bh)					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	3,15	m3	#REF!	#REF!	#REF!
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	997,21	kg	#REF!	16.779,00	16.732.186,59
	- Memasang 1m2 bekisting kolom	43,20	m2	A.4.1.1.22.	256.969,00	11.101.060,80
4	PEKERJAAN BALOK					
	1 Pas. beton brtlg. Balok B1 15/30cm					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	1,53	m3	A.4.1.1.5.	999.098,00	1.528.619,94
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	263,67	kg	#REF!	16.779,00	4.424.118,93
	- Memasang 1m2 bekisting Balok	20,40	m2	A.4.1.1.23.	238.857,00	4.872.682,80
	2 Pas. beton brtlg. Balok Latai BL 12/15cm					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	2,96	m3	#REF!	#REF!	#REF!
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	584,99	kg	#REF!	16.779,00	9.815.547,21
	- Memasang 1m2 bekisting Balok	49,35	m2	A.4.1.1.23.	238.857,00	11.787.592,95
	3 Pas. beton brtlg. Ringbalk 12/15cm					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	5,45	m3	#REF!	#REF!	#REF!
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	917,93	kg	#REF!	16.779,00	15.401.947,47
	- Memasang 1m2 bekisting Balok	59,85	m2	A.4.1.1.23.	238.857,00	14.295.591,45
5	PEKERJAAN PLAT					
	1 Pas. beton brtlg. Plat Topi - topi TP1					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	0,46	m3	#REF!	#REF!	#REF!
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	58,32	kg	#REF!	16.779,00	978.494,22
	- Memasang 1m2 bekisting lantai	4,62	m2	A.4.1.1.24.	462.488,00	2.136.694,56
	2 Pas. beton brtlg. Plat Topi - topi TP2					
	- Beton mutu (K-175) Site Mix	1,55	m3	#REF!	#REF!	#REF!
	- Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	194,15	kg	#REF!	16.779,00	3.257.659,32
	- Memasang 1m2 bekisting lantai	15,46	m2	A.4.1.1.24.	462.488,00	7.150.642,59

	3 Pas. beton brtlg. Plat Topi - topi TP3 - Beton mutu (K-175) Site Mix - Pembesian dengan besi polos atau besi ulir - Memasang 1m2 bekisting lantai	0,52 58,19 5,20	m3 kg m2	#REF! #REF! A.4.1.1.24.	#REF! 16.779,00 462.488,00	#REF! 976.301,57 2.403.781,38
	4 Pas. beton brtlg. Plat Topi - topi TP4 - Beton mutu (K-175) Site Mix - Pembesian dengan besi polos atau besi ulir - Memasang 1m2 bekisting lantai	0,16 17,10 1,58	m3 kg m2	#REF! #REF! A.4.1.1.24.	#REF! 16.779,00 462.488,00	#REF! 286.951,25 728.418,60
	5 Pas. beton brtlg. Atap SL2 tbl. 12 cm - Beton mutu (K-175) Site Mix - Pembesian dengan besi polos atau besi ulir - Memasang 1m2 bekisting lantai	5,87 764,21 48,90	m3 kg m2	A.4.1.1.5. #REF! A.4.1.1.24.	999.098,00 16.779,00 462.488,00	5.864.705,26 12.822.621,44 22.613.350,76
	6 Pas. beton brtlg. Dinding tbl. 15 cm - Beton mutu (K-175) Site Mix - Pembesian dengan besi polos atau besi ulir - Memasang 1m2 bekisting dinding	22,48 2.044,98 149,85	m3 kg m2	A.4.1.1.5. #REF! A.4.1.1.25.	999.098,00 16.779,00 396.327,00	22.459.723,04 34.312.719,42 59.389.600,95
				JUMLAH IV		#REF!
V	PEKERJAAN ATAP					
	1 Memasang kuda - kuda baja ringan + reng (type C75/75}	577,50	m2	A.4.2.1.24.a.	225.235,00	130.073.212,50
	2 Memasang talang datar / jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm	9,24	kg	A.4.2.1.18.	152.111,00	1.405.505,64
	3 Memasang penutup atap genteng metal berpasir	625,95	m2	A.4.5.2.32.a	94.790,00	59.334.037,48
	4 Memasang nok genteng metal berpasir	104,50	m2	A.4.5.2.37.	71.396,00	7.460.882,00
	5 Lisplank GRC Lbr. 20 cm	229,78	m;	Taksir	57.000,00	13.097.460,00
				JUMLAH V		211.371.097,62
VI	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
	1 Pasangan bata merah tb. 1/2 bata 1PC : 5Psr	558,09	m2	A.4.4.1.10.	150.475,00	83.977.840,38
	2 Plesteran 1PC : 5Psr tb. 15mm	1.116,17	m2	A.4.4.2.5.	60.458,00	67.481.405,86
	3 Memasang 1m2 acian	1.116,17	m2	A.4.4.2.27.	35.525,00	39.651.939,25
	4 Memasang lantai gedung Granite Tile Uk. 60x60 cm polished FL1	297,92	m2	A.4.4.3.35.f.	409.122,00	121.885.626,24
	5 Memasang lantai gedung Granite Tile Uk. 60x60 cm unpolished FL2	10,55	m2	A.4.4.3.35.g.	397.872,00	4.195.560,24
	6 Memasang keramik anti slip lantai KM ukuran 30x30 cm FL3	14,77	m2	A.4.4.3.35.	239.780,00	3.540.351,70
	7 Memasang keramik motif dinding KM ukuran 30x60 cm	28,14	m2	A.4.4.3.54.d.	329.074,00	9.260.142,36
	8 Memasang keramik plint dinding KM ukuran 30x60 cm	22,20	m'	Taksir	20.000,00	444.000,00
				JUMLAH VI		330.436.866,03
VII	PEKERJAAN PLAFOND					
	1 Memasang rangka besi hollow 40.40.0,3 mm modul (60x120) cm plafond	406,54	m2	A.4.2.1.20.	#REF!	#REF!
	2 Memasang plafond kalsiboard uk. (120x240) mm	406,54	m2	A.4.5.1.7.a	46.091,00	18.737.950,37
	3 Memasang list plafond gypsum profil	478,90	m'	A.4.5.1.9.a.	25.049,00	11.995.966,10
				JUMLAH VII		#REF!
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	1 Pas. pintu alumunium coklat 4" (P1) lengkap dengan accessories	8,00	bh	Dihitung	4.537.400,00	36.299.200,00
	2 Pas. pintu alumunium coklat 4" (P2) lengkap dengan accessories	5,00	bh	Dihitung	2.904.700,00	14.523.500,00
	3 Pas. pintu besi engineering door (P3) lengkap dengan accessories	3,00	bh	Dihitung	3.150.000,00	9.450.000,00
	4 Pas. pintu kayu lapis multiplex (P4) lengkap dengan accessories	1,00	bh	Dihitung	2.154.700,00	2.154.700,00
	5 Pas. pintu teralis besi (PJ2) lengkap dengan accessories	2,00	bh	Dihitung	10.500.000,00	21.000.000,00
	6 Pas. jendela alumunium coklat 4" (J 1) lengkap dengan accessories	6,00	bh	Dihitung	3.053.800,00	18.322.800,00
	7 Pas. jendela alumunium coklat 4" (J 2) lengkap dengan accessories	10,00	bh	Dihitung	2.760.000,00	27.600.000,00
	8 Pas. jendela alumunium coklat 4" (J 3) lengkap dengan accessories	8,00	bh	Dihitung	2.231.200,00	17.849.600,00
	9 Pas. bouven alumunium coklat 4"(BV1) lengkap dengan accessories	5,00	bh	Dihitung	1.106.300,00	5.531.500,00
	10 Pas. bouven alumunium coklat 4"(BV2) lengkap dengan accessories	20,00	bh	Dihitung	1.383.200,00	27.664.000,00
	11 Pas. bouven besi(BV3) lengkap dengan accessories	11,00	bh	Dihitung	840.000,00	9.240.000,00
				JUMLAH VIII		189.635.300,00

IX	PEKERJAAN PENGECATAN						
	1	Pengecatan dinding 2x menggunakan kuas termasuk plamur	1.021,57	m2	A.4.7.1.10.	24.730,00	25.263.426,10
	2	Pengecatan dinding (dinding baru) exterior (weather shield)	637,00	m2	A.4.7.1.10.c	36.354,00	23.157.498,00
	3	Pengecatan plafond menggunakan perancah interior	406,54	m2	A.4.7.1.10.a.	29.381,00	11.944.625,19
				JUMLAH IX			60.365.549,29
X	PEKERJAAN SANITASI						
	1	Closet duduk standart (monoblock single flush)	1,00	bh	A.5.1.1.1.a	1.227.762,00	1.227.762,00
	2	Closet duduk standart (monoblock manual)	4,00	bh	A.5.1.1.1.	828.913,00	3.315.652,00
	3	Closet jongkok	2,00	bh	A.5.1.1 2.	510.886,00	1.021.772,00
	4	Pemasangan washtafel	3,00	bh	A.5.1.1 5.	662.451,00	1.987.353,00
	5	Kran air	10,00	bh	A.5.1.1 19.	78.788,00	787.880,00
	6	floor drain	7,00	bh	A.5.1.1 14.	31.142,00	217.994,00
	7	Septictank biotech ukuran 5000 lt (terpasang)	1,00	bh	Taksir	18.525.000,00	18.525.000,00
				JUMLAH X			27.083.413,00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
	1	EQUIPMENT PANEL					
		Penambahan Daya PLN KWh Meter 41,5 KVA (pengamprahan dan SLO)	41,50	KVA	Taksir	1.114.350,00	46.245.525,00
		Uang Jaminan Langganan (UJL) PLN	41,50	KVA	Taksir	189.750,00	7.874.625,00
		Panel Distribusi Power	1,00	Unit	Taksir	10.500.000,00	10.500.000,00
		Panel VAC	1,00	unit	Taksir	7.500.000,00	7.500.000,00
	2	JALUR KABEL DISTRIBUSI PANEL					
		Kabel NYY 4 x 35 mm (dari KWH Meter ke P.DP)	35,00	m'	Taksir	350.000,00	12.250.000,00
		Kabel NYY 4 x 4 mm + BC 4 mm (Panel .DP ke Panel VAC)	15,00	m'	Taksir	55.000,00	825.000,00
	3	INSTALASI PENERANGAN ,SAKLAR,STOP KONTAK & STOP KONTAK AC					
		Instalasi lampu Penerangan kabel NYM 3 x 2,5 mm (in pipa conduit HIC 20 mm)	67,00	ttk	Taksir	175.000	11.725.000,00
		Instalasi Stop Kontak kabel NYM 3 x 2,5 mm (in pipa conduit HIC 20 mm)	26,00	ttk	Taksir	215.000	5.590.000,00
		Instalasi Stop Kontak VAC kabel NYM 3 x 2,5 mm (in pipa conduit HIC 20 mm)	11,00	ttk	Taksir	255.000	2.805.000,00
		Instalasi Saklar kabel NYM 3 x 2,5 mm (in pipa conduit HIC 20 mm)	28,00	ttk	Taksir	175.000	4.900.000,00
		Instalasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm dari lampu ,stop kontak ke Mcb PANEL	14,00	ttk	Taksir	255.000	3.570.000,00
		Material bantu	14,00	ttk	Taksir	571.800	8.005.200,00
	4	ACCESORIES LAMPU,SAKLAR DAN STOP KONTAK	-				
		Downlight inbow kotak 18 watt	13,00	bh	Taksir	135.200	1.757.600,00
		Downlight bulat inbow 12 watt	67,00	bh	Taksir	135.200	9.058.400,00
		Lampu sorot IP 67 100 watt	6,00	bh	Taksir	350.000	2.100.000,00
		Lampu spot light 25 watt	4,00	bh	Taksir	224.200	896.800,00
		Saklar tunggal	6,00	bh	Taksir	45.500	273.000,00
		Saklar seri	17,00	bh	Taksir	45.500	773.500,00
		Saklar tukar / hotel	4,00	bh	Taksir	55.000	220.000,00
		Stop kontak 200 watt	26,00	bh	Taksir	45.500	1.183.000,00
		Stop kontak VAC (universal)	11,00	bh	Taksir	65.500	720.500,00
				JUMLAH XI			138.773.150,00
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL						
	1	EQUIPMENT PUMP					
		Pompa Transfer 1,5 Bar	1,00	bh	Taksir	5.500.000	5.500.000,00
		Tandon air 750 lt	2,00	bh	Taksir	2.221.000	4.442.000,00
	2.	INSTALASI AIR BERSIH,AIR BEKAS ,AIR KOTOR & AIR HUJAN					
		Instalasi pipa pvc dim. 1/2 inchi	36,00	m'	Taksir	7.573	272.628,00
		Instalasi pipa pvc dim. 3/4 inchi	72,00	m'	Taksir	10.303	741.816,00
		Instalasi pipa pvc dim. 1 inchi	32,00	m'	Taksir	14.073	450.336,00
		Instalasi pipa pvc dim. 1.1/4 inchi	8,00	m'	Taksir	21.060	168.480,00
		Instalasi pipa pvc dim. 3 inchi	60,00	m'	Taksir	63.895	3.833.700,00
		Instalasi pipa pvc dim. 4 inchi	92,00	m'	Taksir	105.308	9.688.336,00

	Fitting dan material bantu	1,00	unit	Taksir	303.106	303.105,92
				JUMLAH XII		25.400.401,92
				JUMLAH TOTAL (I - XII)		#ERROR!

Brebes, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh
CV.AY SALSABILLA

AKHMID
DIREKTUR

56.940,00



CV. AY SALSABIH
 General Contractor dan Per
ANALISA SATUAN PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A.2.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN					
A.2.2.1.4.	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	80.900,00	8.090,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	111.000,00	555,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			19.402,00
B	BAHAN					
	Kayu balok 5/7 (Meranti batu)		m3	0,1200	4.180.000,00	501.600,00
	Paku 2"-3"		Kg	0,0200	19.100,00	382,00
	Kayu papan 3/20 (Pinus)		m3	0,0070	2.168.100,00	15.176,70
			JUMLAH HARGA BAHAN			517.158,70
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					536.560,70
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		51.370,32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					587.931,00
A.2.2.1.9.	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	80.900,00	8.090,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0500	111.000,00	5.550,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			13.640,00
B	BAHAN					-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					13.640,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		1.305,89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					14.945,00
A.2.2.1.13.	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,3334	80.900,00	107.872,06
	Mandor	L.04.01	OH	0,6660	111.000,00	73.926,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			181.798,06
B	BAHAN					-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					181.798,06
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		17.405,35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					199.203,00
A.2.2.1.14.	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6667	80.900,00	53.936,03

	Mandor	L.04.01	OH	0,3330	111.000,00	36.963,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			90.899,03
B	BAHAN					-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					90.899,03
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		8.702,67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					99.601,00
A.2.3.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH					
A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7500	80.900,00	60.675,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0250	111.000,00	2.775,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			63.450,00
B	BAHAN					-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					63.450,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		6.074,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					69.524,00
A.2.3.1.9.	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Tanah Biasa Sedalam 1 M					
	Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	80.900,00	20.225,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0250	111.000,00	2.775,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			23.000,00
B	BAHAN					-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					23.000,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.202,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					25.202,00
A.2.3.1.11.	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	80.900,00	24.270,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	111.000,00	1.110,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			25.380,00
B	BAHAN					-
	Pasir urug		M3	1,2000	107.000,00	128.400,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			128.400,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					153.780,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		14.722,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					168.502,00
A.2.3.1.11.a	Pengurugan 1 m3 dengan tanah urug biasa					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	80.900,00	24.270,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	111.000,00	1.110,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			25.380,00
B	BAHAN					-
	Tanah urug biasa		M3	1,2000	86.700,00	104.040,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			104.040,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					129.420,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		12.390,67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					141.810,00
A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI					

A.3.2.1.3.	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	80.900,00	121.350,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,7500	97.000,00	72.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0750	105.700,00	7.927,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0750	111.000,00	8.325,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			210.352,50
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2000	280.300,00	336.360,00
	Semen portland		Kg	136,0000	1.346,00	183.056,00
	Pasir Pasang		m3	0,5440	235.700,00	128.220,80
			JUMLAH HARGA BAHAN			647.636,80
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					857.989,30
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		82.143,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					940.133,00
A.3.2.1.9.	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7800	80.900,00	63.102,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,3900	97.000,00	37.830,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0390	105.700,00	4.122,30
	Mandor	L.04.01	OH	0,0390	111.000,00	4.329,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			109.383,30
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2000	280.300,00	336.360,00
	Pasir urug		m3	0,4320	107.000,00	46.224,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			382.584,00
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					491.967,30
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		47.100,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					539.068,00
A.4.1.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON					
A.4.1.1.4.	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,2000	80.900,00	97.080,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	97.000,00	19.400,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	105.700,00	2.114,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0600	111.000,00	6.660,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			125.254,00
B	BAHAN					
	Semen portland		kg	230,0000	1.346,00	309.580,00
	Pasir Beton		kg	893,0000	168,36	150.342,93
	Kerikil (Maks 30 mm)		kg	1.027,0000	157,41	161.657,41
	Air		Liter	200,0000	50,00	10.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			631.580,34
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					756.834,34
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		72.459,32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					829.293,00
A.4.1.1.5.	Membuat 1 m3 beton mutu f' = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	80.900,00	133.485,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2750	97.000,00	26.675,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	105.700,00	2.959,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0830	111.000,00	9.213,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			172.332,60
B	BAHAN					
	Semen portland		kg	326,0000	1.346,00	438.796,00
	Pasir Beton		kg	760,0000	168,36	127.951,43

680

788,8

	Kerikil (Maks 30 mm)		kg	1.029,0000	157,41	161.972,22
	Air		Liter	215,0000	50,00	10.750,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			739.469,65
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					911.802,25
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		87.295,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					999.098,00
A.4.1.1.17.a	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0070	80.900,00	566,30
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,0070	97.000,00	679,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0007	105.700,00	73,99
	Mandor	L.04.01	OH	0,0004	111.000,00	44,40
			JUMLAH TENAGA KERJA			1.363,69
B	BAHAN					
	Besi beton (polos/ulir)		kg	1,0500	13.000,00	13.650,00
	Kawat beton		kg	0,0150	20.000,00	300,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			13.950,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					15.313,69
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		1.466,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					16.779,00
A.4.1.1.20.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5200	80.900,00	42.068,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2600	97.000,00	25.220,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0260	105.700,00	2.748,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0260	111.000,00	2.886,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			72.922,20
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0200	2.168.100,00	43.362,00
	Paku 5 - 10 cm		kg	0,1500	19.100,00	2.865,00
	Minyak bekisting		Liter	0,0500	3.300,00	165,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			46.392,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					119.314,20
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		11.423,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					130.737,00
A.4.1.1.21.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5200	80.900,00	42.068,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2600	97.000,00	25.220,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0260	105.700,00	2.748,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0260	111.000,00	2.886,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			72.922,20
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0225	2.168.100,00	48.782,25
	Paku 5 - 10 cm		kg	0,1500	19.100,00	2.865,00
	Minyak bekisting		Liter	0,0500	3.300,00	165,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			51.812,25
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					124.734,45
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		11.942,08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					136.676,00
A.4.1.1.22.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	80.900,00	53.394,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,3300	97.000,00	32.010,00

	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	105.700,00	3.488,10
	Mandor	L.04.01	OH	0,0330	111.000,00	3.663,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			92.555,10
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0200	2.168.100,00	43.362,00
	Paku 5 - 12 cm		kg	0,2000	19.100,00	3.820,00
	Minyak bekisting		Liter	0,1000	3.300,00	330,00
	Balok kayu kelas II (Meranti batu)		m3	0,0075	4.180.000,00	31.350,00
	Plywood 9 mm		Lbr	0,1750	100.000,00	17.500,00
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	2,0000	22.800,00	45.600,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			141.962,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					234.517,10
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		22.452,67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					256.969,00
A.4.1.1.23.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	80.900,00	53.394,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,3300	97.000,00	32.010,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	105.700,00	3.488,10
	Mandor	L.04.01	OH	0,0330	111.000,00	3.663,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			92.555,10
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0200	2.168.100,00	43.362,00
	Paku 5 - 12 cm		kg	0,2000	19.100,00	3.820,00
	Minyak bekisting		Liter	0,1000	3.300,00	330,00
	Balok kayu kelas II (Meranti batu)		m3	0,0090	4.180.000,00	37.620,00
	Plywood 9 mm		Lbr	0,1750	100.000,00	17.500,00
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,0000	22.800,00	22.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			125.432,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					217.987,10
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		20.870,08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					238.857,00
A.4.1.1.24.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	80.900,00	53.394,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,3300	97.000,00	32.010,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	105.700,00	3.488,10
	Mandor	L.04.01	OH	0,0330	111.000,00	3.663,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			92.555,10
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0400	2.168.100,00	86.724,00
	Paku 5 - 12 cm		kg	0,4000	19.100,00	7.640,00
	Minyak bekisting		Liter	0,2000	3.300,00	660,00
	Balok kayu kelas II (Meranti batu)		m3	0,0150	4.180.000,00	62.700,00
	Plywood 9 mm		Lbr	0,3500	100.000,00	35.000,00
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	6,0000	22.800,00	136.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			329.524,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					422.079,10
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		40.409,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					462.488,00
A.4.1.1.25.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	80.900,00	53.394,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,3300	97.000,00	32.010,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	105.700,00	3.488,10
	Mandor	L.04.01	OH	0,0330	111.000,00	3.663,00

			JUMLAH TENAGA KERJA			92.555,10
B	BAHAN					
	Kayu kelas III (Pinus)		m3	0,0300	2.168.100,00	65.043,00
	Paku 5 - 12 cm		kg	0,4000	19.100,00	7.640,00
	Minyak bekisting		Liter	0,2000	3.300,00	660,00
	Balok kayu kelas II (Merati batu)		m3	0,0200	4.180.000,00	83.600,00
	Plywood 9 mm		Lbr	0,3500	100.000,00	35.000,00
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	3,0000	22.800,00	68.400,00
	Pormite / Penjaga jarak bekisting / spacer		Buah	4,0000	2.200,00	8.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			269.143,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					361.698,10
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		34.628,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					396.327,00
A.4.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM					
A.4.2.1.11.	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium coklat					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0430	80.900,00	3.478,70
	Tukang Aluminium	L.02.02	OH	0,0430	97.000,00	4.171,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0043	105.700,00	454,51
	Mandor	L.04.01	OH	0,0021	111.000,00	233,10
			JUMLAH TENAGA KERJA			8.337,31
B	BAHAN					
	Profil aluminium coklat		m	1,1000	118.200,00	130.020,00
	Skrup fixer		buah	2,0000	1.200,00	2.400,00
	Sealant		Tube	0,0600	14.400,00	864,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			133.284,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					141.621,31
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		13.558,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					155.180,00
A.4.2.1.13.	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka aluminium					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0850	80.900,00	6.876,50
	Tukang Aluminium	L.02.02	OH	0,0850	97.000,00	8.245,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0090	105.700,00	951,30
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	111.000,00	555,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			16.627,80
B	BAHAN					
	Pintu aluminium		m	4,4000	118.200,00	520.080,00
	Profil kaca		m	4,5000	38.500,00	173.250,00
	Sealant		Tube	0,2700	14.400,00	3.888,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			697.218,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					713.845,80
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		68.343,60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					782.189,00
A.4.2.1.18.	Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	80.900,00	16.180,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,2000	97.000,00	19.400,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0200	105.700,00	2.114,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	111.000,00	111,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			37.805,00
B	BAHAN					
	Seng plat		m	1,0500	56.700,00	59.535,00
	Paku Biasa		kg	0,0150	19.100,00	286,50
	Kayu Papan kelas II		m3	0,0190	2.168.100,00	41.193,90
			JUMLAH HARGA BAHAN			101.015,40

C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					138.820,40
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		13.290,67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					152.111,00
A.4.2.1.20.	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	80.900,00	20.225,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,2500	97.000,00	24.250,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	105.700,00	2.642,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0130	111.000,00	1.443,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		48.560,50
B	BAHAN					
	Rangka metal hollow 40.40.2 mm		m'	3,5000	#REF!	#REF!
	Assesoris (perkuatan, las dll)		Ls	1,0000	#REF!	#REF!
				JUMLAH HARGA BAHAN		#REF!
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					#REF!
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		#REF!
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					#REF!
A.4.2.1.21.	Pemasangan 1 m2 rangka plafond menggunakan besi hollow 40.40.0,3mm, modul 60 x 60 cm.					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3500	80.900,00	28.315,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,3500	97.000,00	33.950,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0350	105.700,00	3.699,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0180	111.000,00	1.998,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		67.962,50
B	BAHAN					
	Rangka metal hollow 40.40.0,3 mm		M1	4,0000	#REF!	#REF!
	Assesoris (perkuatan, las dll)		Ls	1,0000	#REF!	#REF!
				JUMLAH HARGA BAHAN		#REF!
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					#REF!
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		#REF!
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					#REF!
A.4.2.1.24.a.	Pemasangan 1 m2 pasang kuda - kuda baja ringan + reng untuk atap genteng biasa / metal (type C.75 / 75) panjang 6.00 m'					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	80.900,00	16.180,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,4500	97.000,00	43.650,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0500	111.000,00	5.550,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		66.437,00
B	BAHAN					
	Baja ringan canai dingin C75/75		m'	3,7200	11.400,00	42.408,00
	Baut (Srew driver)		bh	28,0000	1.200,00	33.600,00
	Dynabol dia 12 x 120 mm		bh	2,0000	2.700,00	5.400,00
	Reng Canai Dingin		m'	5,4000	8.083,33	43.650,00
	Talang / Jurai Canai Dingin		m'	0,1240	11.400,00	1.413,60
				JUMLAH HARGA BAHAN		126.471,60
C	PERALATAN					
	Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin			0,1000		12.647,16
				JUMLAH HARGA ALAT		12.647,16
D	Jumlah (A+B+C)					205.555,76
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		19.679,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					225.235,00
A.4.4.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
A.4.4.1.10.	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 5 PP					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	80.900,00	24.270,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00

	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	111.000,00	1.665,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			36.692,00
B	BAHAN					
	Bata merah		m3	70,0000	1.100,00	77.000,00
	Semen portland		Kg	9,6800	1.346,00	13.029,28
	Pasir Pasang		m3	0,0450	235.700,00	10.606,50
			JUMLAH HARGA BAHAN			100.635,78
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					137.327,78
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		13.147,76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					150.475,00
A.4.4.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN					
A.4.4.2.5.	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	80.900,00	24.270,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1500	97.000,00	14.550,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	105.700,00	1.585,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	111.000,00	1.665,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			42.070,50
B	BAHAN					
	Semen portland		Kg	5,1840	1.346,00	6.977,66
	Pasir Pasang		m3	0,0260	235.700,00	6.128,20
			JUMLAH HARGA BAHAN			13.105,86
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					55.176,36
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		5.282,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					60.458,00
A.4.4.2.27.	Pemasangan 1 m2 acian.					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	80.900,00	16.180,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	111.000,00	1.110,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			28.047,00
B	BAHAN					
	Semen portland		Kg	3,2500	1.346,00	4.374,50
			JUMLAH HARGA BAHAN			4.374,50
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					32.421,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		3.104,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					35.525,00
A.4.4.3.3.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING					
A.4.4.3.35.	Pemasangan 1m2 lantai keramik polos ukuran 30 cm x 30 cm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7000	80.900,00	56.630,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,3500	97.000,00	33.950,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0350	105.700,00	3.699,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0350	111.000,00	3.885,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			98.164,50
B	BAHAN					
	keramik ukuran 30 cm x 30 cm		Bh	11,8700	4.347,00	51.598,89
	Semen portland		Kg	10,0000	1.346,00	13.460,00
	Pasir Pasang		M3	0,0450	235.700,00	10.606,50
	Semen Warna		Kg	1,5000	30.000,00	45.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			120.665,39
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					218.829,89

E	Overhead & Profit 12,5%			10%		20.950,77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					239.780,00
A.4.4.3.35.f.	Pemasangan 1m2 lantai granit ukuran 60 cm x 60 cm polished					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7000	80.900,00	56.630,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,3500	97.000,00	33.950,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0350	105.700,00	3.699,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0350	111.000,00	3.885,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			98.164,50
B	BAHAN					
	Granit Tile ukuran 60 cm x 60 cm polished		Bh	3,1000	66.672,00	206.683,20
	Semen portland		Kg	9,6000	1.346,00	12.921,60
	Pasir Pasang		M3	0,0450	235.700,00	10.606,50
	Semen Warna		Kg	1,5000	30.000,00	45.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			275.211,30
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					373.375,80
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		35.747,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					409.122,00
A.4.4.3.35.g.	Pemasangan 1m2 lantai granit ukuran 60 cm x 60 cm unpolished					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7000	80.900,00	56.630,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,3500	97.000,00	33.950,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0350	105.700,00	3.699,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0350	111.000,00	3.885,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			98.164,50
B	BAHAN					
	Granit Tile ukuran 60 cm x 60 cm polished		Bh	3,1000	63.360,00	196.416,00
	Semen portland		Kg	9,6000	1.346,00	12.921,60
	Pasir Pasang		M3	0,0450	235.700,00	10.606,50
	Semen Warna		Kg	1,5000	30.000,00	45.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			264.944,10
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					363.108,60
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		34.764,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					397.872,00
A.4.4.3.54.d.	Pemasangan 1 m2 dinding keramik motif 30 cm x 60 cm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,9000	80.900,00	72.810,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,4500	97.000,00	43.650,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0450	105.700,00	4.756,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0450	111.000,00	4.995,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			126.211,50
B	BAHAN					
	keramik Dinding 30 cm x 60 cm		Bh	6,1000	16.254,00	99.149,40
	Semen portland		Kg	9,3000	1.346,00	12.517,80
	Pasir Pasang		M3	0,0180	235.700,00	4.242,60
	Semen Warna		Kg	1,9400	30.000,00	58.200,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			174.109,80
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					300.321,30
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		28.752,76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					329.074,00
A.4.5.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)					
A.4.5.1.7.A	Pemasangan 1 m2 langit-langit kalsiboard ukuran (120x240x9) mm, tebal 4 mm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	80.900,00	8.090,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,0500	97.000,00	4.850,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0050	105.700,00	528,50

	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	111.000,00	555,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			14.023,50
B	BAHAN					
	Kalsiboard 4 mm (1200 x 2400 mm)		Lembar	0,3640	57.000,00	20.748,00
	Paku skrup		kg	0,1100	66.300,00	7.293,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			28.041,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					42.064,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		4.027,26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					46.091,00
A.4.5.1.9.	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0500	80.900,00	4.045,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0500	97.000,00	4.850,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0050	105.700,00	528,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			9.756,50
B	BAHAN					
	List kayu profil		m	1,0500	4.500,00	4.725,00
	Paku Biasa		kg	0,0100	19.100,00	191,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			4.916,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					14.672,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		1.404,75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					16.077,00
	A.4.5.1.10 Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40					
	Lihat pada kelompok Pekerjaan Besi dan Alumunium (A.9.21)					
A.4.5.1.9.a.	Pemasangan 1 m' list langit-langit gypsum profil 10 cm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0500	80.900,00	4.045,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0500	97.000,00	4.850,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0050	105.700,00	528,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			9.756,50
B	BAHAN					
	List gypsum profil 10 cm		m	1,0500	12.300,00	12.915,00
	Tepung gypsum		kg	0,0100	18.900,00	189,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			13.104,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					22.860,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.188,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					25.049,00
A.4.5.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
A.4.5.2.32.a	Pemasangan 1 m2 genteng metal berpasir ukuran 80 x 100 atap pelana					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	80.900,00	16.180,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	111.000,00	111,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			27.048,00
B	BAHAN					
	Genteng metal berpasir		Bh	1,3000	42.800,00	55.640,00
	Paku biasa ½"-1"		Kg	0,2000	19.100,00	3.820,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			59.460,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					86.508,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		8.282,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					94.790,00

A.4.5.2.37.	Pemasangan 1 m' nok genteng metal					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	80.900,00	20.225,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1500	97.000,00	14.550,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0150	105.700,00	1.585,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0130	111.000,00	1.443,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		37.803,50
B	BAHAN					
	Nok genteng metal		Bh	1,1000	24.000,00	26.400,00
	Paku Biasa		Kg	0,0500	19.100,00	955,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.355,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					65.158,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		6.238,27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					71.396,00
A.4.6.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA					
A.4.6.2.1.	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0600	80.900,00	4.854,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,6000	97.000,00	58.200,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0600	105.700,00	6.342,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		69.729,00
B	BAHAN					
	Kunci tanam antik		Bh	1,0000	174.600,00	174.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		174.600,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					244.329,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		23.392,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					267.721,00
A.4.6.2.5.	Pemasangan 1 buah engsel pintu kuningan					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	80.900,00	1.213,50
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1500	97.000,00	14.550,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0150	105.700,00	1.585,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0008	111.000,00	88,80
				JUMLAH TENAGA KERJA		17.437,80
B	BAHAN					
	Engsel pintu kuningan		Bh	1,0000	26.300,00	26.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		26.300,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					43.737,80
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		4.187,46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					47.925,00
A.4.6.2.6.	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu kuningan					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	80.900,00	809,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0005	111.000,00	55,50
				JUMLAH TENAGA KERJA		11.621,50
B	BAHAN					
	Engsel kupu-kupu kuningan		Bh	1,0000	27.000,00	27.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.000,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					38.621,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		3.697,62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					42.319,00

A.4.6.2.9.a	Pemasangan 1 buah kait angin 6"					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	80.900,00	1.213,50
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1500	97.000,00	14.550,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0150	105.700,00	1.585,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0080	111.000,00	888,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		18.237,00
B	BAHAN					
	Kait angin		Bh	1,000	12.000,00	12.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		12.000,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					30.237,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.894,89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					33.131,00
A.4.6.2.17.	Pemasangan 1 m2 kaca bening tebal 5 mm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	80.900,00	1.213,50
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1500	97.000,00	14.550,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0150	105.700,00	1.585,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0008	111.000,00	88,80
				JUMLAH TENAGA KERJA		17.437,80
B	BAHAN					
	Kaca bening tebal 5 mm		m2	1,1000	120.000,00	132.000,00
	Sealant		Kg	0,0500	14.400,00	720,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		132.720,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					150.157,80
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		14.376,11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					164.533,00
A.4.6.2.18.a	Pemasangan 1 m2 kaca bening tebal 10 mm					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0170	80.900,00	1.375,30
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1700	97.000,00	16.490,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0170	105.700,00	1.796,90
	Mandor	L.04.01	OH	0,0009	111.000,00	99,90
				JUMLAH TENAGA KERJA		19.762,10
B	BAHAN					
	Kaca bening tebal 10 mm		m2	1,1000	220.000,00	242.000,00
	Sealant		Kg	0,0700	14.400,00	1.008,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		243.008,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					262.770,10
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		25.157,61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					287.927,00
A.4.7.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN					
A.4.7.1.10.	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	80.900,00	1.618,00
	Tukang cat	L.02.08	OH	0,0630	97.000,00	6.111,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0063	105.700,00	665,91
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		8.727,91
B	BAHAN					
	Plamuur tembok		Kg	0,1000	22.500,00	2.250,00
	Cat dasar Tembok		Kg	0,1000	32.200,00	3.220,00
	Cat Penutup Tembok		Kg	0,2600	32.200,00	8.372,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		13.842,00
C	PERALATAN					-
				JUMLAH HARGA ALAT		-

D	Jumlah (A+B+C)					22.569,91
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.160,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					24.730,00
A.4.7.1.10.a.	Pengecatan 1 m2 plafond baru menggunakan perancah (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	80.900,00	1.618,00
	Tukang cat	L.02.08	OH	0,0630	97.000,00	6.111,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0063	105.700,00	665,91
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			8.727,91
B	BAHAN					
	Plamuur tembok		Kg	0,1000	22.500,00	2.250,00
	Cat dasar Tembok		Kg	0,1000	32.200,00	3.220,00
	Cat Penutup Tembok		Kg	0,2600	32.200,00	8.372,00
	Perancah kayu		m3	0,0020	2.122.200,00	4.244,40
			JUMLAH HARGA BAHAN			18.086,40
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					26.814,31
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.567,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.381,00
A.4.7.1.10.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru luar (Wheather Shield) (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	80.900,00	1.618,00
	Tukang cat	L.02.08	OH	0,0630	97.000,00	6.111,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0063	105.700,00	665,91
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	111.000,00	333,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			8.727,91
B	BAHAN					
	Plamuur tembok		Kg	0,1000	22.500,00	2.250,00
	Cat dasar Tembok		Kg	0,1000	32.200,00	3.220,00
	Cat Penutup Tembok		Kg	0,2600	73.000,00	18.980,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			24.450,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					33.177,91
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		3.176,45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					36.354,00
A.5.1.1.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG					
A.5.1.1.1.1.	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk standart					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	3,3000	80.900,00	266.970,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,1000	97.000,00	106.700,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1600	111.000,00	17.760,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			392.487,00
B	BAHAN					
	Closet duduk		Unit	1,0000	650.000,00	650.000,00
	Perlengkapan		%	0,0600	650.000,00	39.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		1.300.000,00	39.000,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					756.487,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		72.426,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					828.913,00
A.5.1.1.1.a	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk standart (single flush)					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	3,3000	80.900,00	266.970,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,1000	97.000,00	106.700,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1600	111.000,00	17.760,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			392.487,00

B	BAHAN					
	Closet duduk		Unit	1,0000	1.300.000,00	1.300.000,00
	Perlengkapan		%	0,0600	1.300.000,00	78.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			78.000,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					1.120.487,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		107.275,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.227.762,00
A.5.1.1 2.	Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	80.900,00	80.900,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,5000	97.000,00	145.500,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,1500	105.700,00	15.855,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1600	111.000,00	17.760,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			260.015,00
B	BAHAN					
	Closet jongkok standart		Unit	1,0000	195.800,00	195.800,00
	Semen portland		Kg	6,0000	1.346,00	8.076,00
	Pasir pasang		M3	0,0100	235.700,00	2.357,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			206.233,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					466.248,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		44.638,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					510.886,00
A.5.1.1 5.	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,2000	80.900,00	97.080,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,4500	97.000,00	140.650,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,1500	105.700,00	15.855,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0600	111.000,00	6.660,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			260.245,00
B	BAHAN					
	Wastafel		Unit	1,2000	247.500,00	297.000,00
	Semen portland		Kg	6,0000	1.346,00	8.076,00
	Pasir pasang		M3	0,0100	235.700,00	2.357,00
	Perlengkapan		%	12,0000	3.074,33	36.891,96
			JUMLAH HARGA BAHAN			344.324,96
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					604.569,96
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		57.881,53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					662.451,00
A.5.1.1 14.	Pemasangan 1 buah floor drain					
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	80.900,00	809,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,1000	97.000,00	9.700,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0100	105.700,00	1.057,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	111.000,00	555,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			12.121,00
B	BAHAN					
	Floor drain		Unit	1,0000	16.300,00	16.300,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			16.300,00
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					28.421,00
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		2.721,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					31.142,00
A.5.1.1 19.	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"					
A	TENAGA					

	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	80.900,00	809,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,4000	97.000,00	38.800,00
	Kepala tukang	L.03.01	OH	0,0400	105.700,00	4.228,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	111.000,00	555,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			44.392,00
B	BAHAN					
	Kran air		M	1,0000	27.400,00	27.400,00
	Sealtape		Buah	0,0250	4.500,00	112,50
			JUMLAH HARGA BAHAN			27.512,50
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					71.904,50
E	Overhead & Profit 12,5%			10%		6.884,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					78.788,00

Brebes, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh
CV.AY SALSABILLA

AKHMID
Direktur





**HARGA SATUAN PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	NOMOR ANALISA	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5
A.2.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	A.2.2.1.4.	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	587.931,00
2	A.2.2.1.9.	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	m ²	14.945,00
3	A.2.2.1.13.	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m ³	199.203,00
4	A.2.2.1.14.	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m ³	99.601,00
A.2.3.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH			
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m ³	69.524,00
2	A.2.3.1.9.	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Tanah Biasa Sedalam 1 M	m ³	25.202,00
3	A.2.3.1.11.	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m ³	168.502,00
4	A.2.3.1.11.a	Pengurugan 1 m3 dengan tanah urug biasa	m ³	141.810,00
A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI			
1	A.3.2.1.3.	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m ³	940.133,00
2	A.3.2.1.9.	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m ³	539.068,00
A.4.1.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON			
1	A.4.1.1.4.	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m ³	829.293,00
2	A.4.1.1.5.	Membuat 1 m3 beton mutu f' = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66	m ³	999.098,00
3	A.4.1.1.17.a	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	16.779,00
4	A.4.1.1.20.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m ²	130.737,00
5	A.4.1.1.21.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m ²	136.676,00
6	A.4.1.1.22.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m ²	256.969,00
7	A.4.1.1.23.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m ²	238.857,00
8	A.4.1.1.24.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m ²	462.488,00
9	A.4.1.1.25.	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m ²	396.327,00
A.4.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM			
1	A.4.2.1.11.	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium coklat	m'	155.180,00
2	A.4.2.1.13.	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka aluminium	m ²	782.189,00
3	A.4.2.1.18.	Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjis 28 lebar 90 cm	m'	152.111,00
4	A.4.2.1.20.	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi	m ²	#REF!
5	A.4.2.1.21.	Pemasangan 1 m2 rangka plafond menggunakan besi hollow 40.40.0,3mm, modul 60 x 60 cm.	m ²	#REF!
6	A.4.2.1.24.a.	Pemasangan 1 m2 pasang kuda - kuda baja ringan + reng untuk atap genteng biasa / metal (type C.75 / 75) panjang 6.00 m'	m ²	225.235,00

A.4.4.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
1	A.4.4.1.10.	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 5 PP	m²	150.475,00
A.4.4.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN			
1	A.4.4.2.5.	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm	m²	60.458,00
2	A.4.4.2.27.	Pemasangan 1 m2 acian.	m²	35.525,00
A.4.4.3.3.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING			
1	A.4.4.3.35.	Pemasangan 1m2 lantai keramik polos ukuran 30 cm x 30 cm	m²	239.780,00
2	A.4.4.3.35.f.	Pemasangan 1m2 lantai granit ukuran 60 cm x 60 cm polished	m²	409.122,00
3	A.4.4.3.35.g.	Pemasangan 1m2 lantai granit ukuran 60 cm x 60 cm unpolished	m²	397.872,00
4	A.4.4.3.54.d.	Pemasangan 1 m2 dinding keramik motif 30 cm x 60 cm	m²	329.074,00
A.4.5.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)			
1	A.4.5.1.7.a	Pemasangan 1 m2 langit-langit kalsiboard ukuran (120x240x9) mm, tebal 4 mm	m²	46.091,00
2	A.4.5.1.9.	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	16.077,00
3	A.4.5.1.9.a.	Pemasangan 1 m' list langit-langit gypsum profil 10 cm	m'	25.049,00
A.4.5.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP			
1	A.4.5.2.32.a	Pemasangan 1 m2 genteng metal berpasir ukuran 80 x 100 atap pelana	m²	94.790,00
2	A.4.5.2.37.	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	71.396,00
A.4.6.2.	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA			
1	A.4.6.2.1.	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	267.721,00
2	A.4.6.2.5.	Pemasangan 1 buah engsel pintu kuningan	bh	47.925,00
3	A.4.6.2.6.	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu kuningan	bh	42.319,00
4	A.4.6.2.9.a	Pemasangan 1 buah kait angin 6"	bh	33.131,00
5	A.4.6.2.17.	Pemasangan 1 m2 kaca bening tebal 5 mm	m²	164.533,00
	A.4.6.2.18.a	Pemasangan 1 m2 kaca bening tebal 10 mm	m²	287.927,00
A.4.7.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN			
1	A.4.7.1.10.	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m²	24.730,00
2	A.4.7.1.10.a.	Pengecatan 1 m2 plafond baru menggunakan perancah (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m²	29.381,00
3	A.4.7.1.10.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru luar (Wheather Shield) (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m²	36.354,00
A.5.1.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG			
1	A.5.1.1.1.	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk standart	bh	828.913,00
2	A.5.1.1.1.a	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk standart (single flush)	bh	1.227.762,00
3	A.5.1.1 2.	Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen	bh	510.886,00
4	A.5.1.1 5.	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	662.451,00
5	A.5.1.1 14.	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	31.142,00
6	A.5.1.1 19.	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"	m'	78.788,00

Brebes, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh
CV.AY SALSABILLA

AKHMID
Direktur

HARGA SATUAN PEKERJAAN PINTU, JENDELA, BOUVEN DAN KELENGKAPANNYA

		Lbr	Tg		Vol	Harga Sat	Jml Harga
1.	P1						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	2,42	5,60		8,02	155.180,00	1.245.164,32
	- Rangka Pintu Alumunium Coklat	1,01	2,16		2,18	782.189,00	1.706.636,28
	- Kaca bening tebal 5 mm	1,23	0,58		0,71	164.533,00	116.757,88
	- Kaca bening tebal 10 mm	1,05	1,98		2,08	287.927,00	599.740,42
	- Kunci Pintu				1,00	267.721,00	267.721,00
	- Engsel	3,00	2,00		6,00	47.925,00	287.550,00
	- Pegangan pintu				1,00	200.000,00	200.000,00
	- Sticker Sandblast	2,28	2,56		5,84	19.500,00	113.839,13
							4.537.409,03
							4.537.400,00
2.	P2						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	0,91	4,20		5,11	155.180,00	793.280,16
	- Daun Pintu Engineering Door	1,00	1,00		1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Kunci Pintu				1,00	267.721,00	267.721,00
	- Engsel	3,00	1,00		3,00	47.925,00	143.775,00
	- Pegangan pintu				1,00	200.000,00	200.000,00
							2.904.776,16
							2.904.700,00
3.	P3						
	BAHAN						
	- Pintu Rangka besi galvanis hollow 150x40x3 mm	1,00	2,10		2,10	1.500.000,00	3.150.000,00
	tebal 40 mm rangka besi, lapis plat besi tbl. 5 mm						
	fin. Cat duco lengkap dengan accesoris kunci dll						
	uk. (1000 mm x 2100 mm)						
							3.150.000,00
							3.150.000,00
4.	P4						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	0,91	4,20		5,11	155.180,00	793.280,16
	- daun pintu rangka kayu 3/10 cm lapis multipleks	1,00	1,00		1,00	750.000,00	750.000,00
	Finishing HPL						
	- Kunci Pintu				1,00	267.721,00	267.721,00
	- Engsel	3,00	1,00		3,00	47.925,00	143.775,00
	- Pegangan pintu				1,00	200.000,00	200.000,00
							2.154.776,16
							2.154.700,00
5.	PI2						
	BAHAN						
	- Pintu Rangka besi galvanis hollow 100x50x3 mm	1,75	4,00		7,00	1.500.000,00	10.500.000,00
	tebal 50 mm rangka besi, tralis besi 22-100 mm, lapis plat besi tbl. 5 mm 2 lapis						
	fin. Cat duco lengkap dengan accesoris kunci dll						
	uk. (1750 mm x 3700 mm)						
							10.500.000,00
							10.500.000,00

24,00

19.500,00

2,8834,52 586773,8496

6.	J1						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	6,00	6,60		12,60	155.180,00	1.955.268,00
	- Rangka Jendela Alumunium Coklat	0,52	1,15		0,60	782.189,00	470.447,57
	Kaca bening tebal 5 mm	0,62	0,37	3,00	0,69	164.533,00	113.231,61
		0,62	1,15	2,00	1,43	164.533,00	235.032,10
		0,54	1,05	1,00	0,57	164.533,00	93.987,17
	- Engsel Jendela	2,00	1,00		2,00	42.319,00	84.638,00
	- Kait Angin				2,00	33.131,00	66.262,00
	- Grendel Jendela				1,00	35.000,00	35.000,00
							3.053.866,46
							3.053.800,00
7.	J2						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	6,00	4,95		10,95	155.180,00	1.699.221,00
	- Rangka Jendela Alumunium Coklat	0,52	1,15		0,60	782.189,00	470.447,57
	Kaca bening tebal 5 mm	0,62	0,37	2,00	0,46	164.533,00	75.487,74
		0,62	1,15	2,00	1,43	164.533,00	235.032,10
		0,54	1,05	1,00	0,57	164.533,00	93.987,17
	- Engsel Jendela	2,00	1,00		2,00	42.319,00	84.638,00
	- Kait Angin				2,00	33.131,00	66.262,00
	- Grendel Jendela				1,00	35.000,00	35.000,00
							2.760.075,59
							2.760.000,00
8.	J3						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	6,00	3,30		9,30	155.180,00	1.443.174,00
	- Rangka Jendela Alumunium Coklat	0,52	1,15		0,60	782.189,00	470.447,57
	Kaca bening tebal 5 mm	0,62	0,37	1,00	0,23	164.533,00	37.743,87
		0,54	1,05	1,00	0,57	164.533,00	93.987,17
	- Engsel Jendela	2,00	1,00		2,00	42.319,00	84.638,00
	- Kait Angin				2,00	33.131,00	66.262,00
	- Grendel Jendela				1,00	35.000,00	35.000,00
							2.231.252,62
							2.231.200,00
9.	BV1						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	1,40	0,82		2,22	155.180,00	345.120,32
	- Rangka Jendela Alumunium Coklat	0,61	1,15		0,70	782.189,00	547.806,07
	Kaca bening tebal 5 mm	0,52	0,32	1,00	0,17	164.533,00	27.483,59
	- Engsel Jendela	2,00	1,00		2,00	42.319,00	84.638,00
	- Kait Angin				2,00	33.131,00	66.262,00
	- Grendel Jendela				1,00	35.000,00	35.000,00
							1.106.309,98
							1.106.300,00
10.	BV2						
	BAHAN						
	- Kosen Alumunium coklat	2,70	1,24		3,94	155.180,00	610.788,48
	- Rangka Jendela Alumunium Coklat	0,61	1,15		0,70	782.189,00	547.806,07
	Kaca bening tebal 5 mm	0,52	0,32	1,00	0,17	164.533,00	27.483,59
		0,63	0,42	1,00	0,27	42.319,00	11.233,07
	- Engsel Jendela	2,00	1,00		2,00	42.319,00	84.638,00
	- Kait Angin				2,00	33.131,00	66.262,00
	- Grendel Jendela				1,00	35.000,00	35.000,00

							1.383.211,21
							1.383.200,00
11.	BV3						
	BAHAN						
	- Bouven besi siku 2L 50x50x5 mm	0,70	0,80		0,56	1.500.000,00	840.000,00
	uk. (700 x 500 mm)						
							840.000,00
							840.000,00
							840.000,00

Brebes, 05 Juni 2023

Konsultan Perencana
CV. ARGASONYA

Ir. CIBANDONO HAMIDY
Direktur

REKAP

320
4687500

42	Sewa alat perakitan baja	hari	97.800
43	Tambahan bahan Kimia	liter	62.400
B.	B A H A N :		
	Kelompok Material Alam :		
44	A i r	liter	50
45	Tanah urug	m ³	86.700
46	Pasir urug (Pasir Ladon)	m ³	107.000
47	Pasir batu (sirtu)	m ³	212.500
48	Pasir pasang	m ³	235.700
49	Batu blonos	m ³	228.500
50	Batu belah 15/20	m ³	280.300
51	Batu muka 15x15x20 cm	buah	2.500
52	Batu pecah tangan 5-7 cm	m ³	170.000
53	Batu pecah mesin 2-3 cm	m ³	212.500
54	Batu pecah mesin 3-4 cm	m ³	160.000
55	Batu pecah mesin 1-2 cm	m ³	227.500
56	Batu pecah mesin 0,5-1 cm	m ³	227.500
57	Abu batu	m ³	232.500
58	Batu Tempel Palimanan Hijau	m ²	176.000
59	Batu Tempel Palimanan Kuning	m ²	160.200
60	Batu Tempel (Tidak Beraturan) Kecil	m ²	143.000
61	Batu Tempel (Tidak Beraturan) Besar	m ²	154.800
62	Batu Candi Tempel 20 x 20, 5/20	m ²	170.500
63	Batu Hitam serit motif diagonal		
	Ukuran 10 X 20 cm	m ²	159.500
	Ukuran 10 X 30 cm	m ²	159.500
	Ukuran 15 X 30 cm	m ²	170.500
	Ukuran 20 X 40 cm	m ²	170.500
64	Batu Hitam serit lurus		
	Ukuran 10 X 20 cm	m ²	159.500
	Ukuran 10 X 30 cm	m ²	159.500
	Ukuran 15 X 30 cm	m ²	170.500
	Ukuran 20 X 40 cm	m ²	170.500
65	Batu Hitam serit motif horizontal dan vertikal		
	Ukuran 10 X 20 cm	m ²	159.500
	Ukuran 10 X 30 cm	m ²	159.500
	Ukuran 15 X 30 cm	m ²	170.500
	Ukuran 20 X 40 cm	m ²	170.500
66	Batu Hitam serit motif horizontal		
	Ukuran 10 X 20 cm	m ²	159.500
	Ukuran 10 X 30 cm	m ²	159.500
	Ukuran 15 X 30 cm	m ²	170.500
	Ukuran 20 X 40 cm	m ²	170.500
	Ukuran 30 X 30 cm	m ²	181.500
	Ukuran 30 X 60 cm	m ²	181.500
67	Batu Hitam serit motif lurus		
	Ukuran 15 X 30 cm	m ²	170.500
	Ukuran 20 X 40 cm	m ²	170.500
68	Batu Tempel hitam permukaan kasar		
	Ukuran 10 X 10 cm	m ²	77.000
	Ukuran 10 X 20 cm	m ²	159.500
69	Batu tempel hitam tidak beraturan Ø 10 - 30 cm	m ²	72.000
70	Batu tempel kuning tidak beraturan Ø 10 - 30 cm	m ²	84.600
71	Batu hitam list profil		
	Ukuran 5 X 7 X 40 cm	btg	60.500
	Ukuran 5 X 7 X 50 cm	btg	55.000
	Ukuran 5 X 5 X 40 cm	btg	51.700
	Ukuran 5 X 5 X 50 cm	btg	51.700
72	Kerikil sungai (tidak disaring) royalti	m ³	63.800
73	Pasir (Quarry)	m ³	168.000,00
74	Batu kali (Quarry)	m ³	168.000,00

100	Teakwood tebal 3 mm uk. 90 x 120 cm	lbr	100.000
101	Teakwood tebal 4 mm uk. 90 x 210 cm	lbr	115.500
102	Teakwood tebal 3 mm uk. 120 x240 cm	lbr	100.000
103	Teakwood tebal 4 mm uk. 120 x240 cm	lbr	131.400
104	Multipleks 9 mm	lbr	110.000
105	Multipleks 12 mm	lbr	140.000
106	Multipleks 15 mm	lbr	187.500
107	Multipleks 18 mm	lbr	225.000
108	Hardpleks uk. 0,5 x 2 m	lbr	55.000
109	Hardpleks 0,35 mm 1,22 x 2,44 m (tahan api)	lbr	58.300
110	Plywood 3 mm uk. 90 x 220 cm	lbr	65.000
111	Plywood 4 mm uk. 120 x 240 mm	lbr	65.000
112	Plywood 9 mm uk. 120 x 240 mm	lbr	100.000
113	Ijuk	kg	22.000
114	Dolken Ø 5	m'	5.200
115	Dolken Ø 8 - 10	m'	5.700
116	List Kayu Profil	m'	4.500
117	Bambu Ø 7 - 10	Btg	15.700
118	Bambu Ø10 - 12	Btg	23.500
	Kelompok Besi / Baja :		
119	P a k u	kg	19.100
120	Paku skrup (utk Gypsum)	kg	66.300
121	Skrew atap onduline	bh	1.200
122	Skrup fisher	bh	700
123	Dynabol dia 12 x 120 mm	bh	2.700
124	Paku asbes gelombang	kg	35.800
125	Paku Pancing	kg	18.900
126	Besi beton/baja tulangan beton diameter 4 - 13 mm	kg	13.000
127	Besi beton/baja tulangan beton diameter 14 - 32 mm	kg	12.800
128	Kanopi Rangka besi hollow atap galvalume 0,35 mm terpasang	m²	605.000
129	Folding Gate d : 4	m²	660.000
130	Folding Gate d : 5	m²	715.000
131	Folding Gate d : 8	m²	759.000
132	Folding door tb. 1 cm bahan plastik / PVC	m²	1.377.000
133	Rolling Door Aluminium	m²	605.000
134	Rolling Door Galvalume	m²	414.000
135	Rolling Door Besi	m²	385.000
136	Vertical Blind	m²	121.000
137	Vertical Blind / tirai vertikal (Polyester/Fiberglass)	m²	110.000
138	Profil allumunium	m'	71.500
139	Alumunium plat	m²	77.000
140	Pintu Stainlesssteel terpasang	m²	2.145.000
141	Pagar Stainlesssteel terpasang	m²	1.430.000
142	Pintu Besi Hollow terpasang	m²	715.000
143	Pagar Besi Hollow terpasang	m²	550.000
144	Bondex (plat beton) tebal 0,75 mm	m²	134.500
145	Besi Strip (tebal 5 mm, lebar 5 Cm)	kg	9.900
146	Besi Hollow 40x40x600x2 mm	kg	#REF!
147	Besi Hollow Galvalum 40x40x400x0,3 mm (Rangka Plafond)	m'	#REF!
148	Kawat beton (bindrad)	kg	20.000
149	Baja struktur jembatan rangka terpasang	kg	44.000
150	Wiremesh - M4 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	181.500
151	Wiremesh - M5 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	269.500
152	Wiremesh - M6 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	470.000
153	Wiremesh - M7 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	528.000
154	Wiremesh - M8 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	840.000
155	Wiremesh - M9 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	869.000
156	Wiremesh - M10 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	1.230.000
157	Wiremesh - M12 ukuran = 2.10 x 5.40 m' (uk. Roll = 2.10 x 50 m')	Lembar	1.580.000
158	Kawat bronjong Ø 4 mm (Manual)	kg	22.500
159	Kawat bronjong Ø 3 mm (Pabrikasi)	kg	29.000

160	Kawat bronjong Ø 2,70 mm (Pabrikasi)	unit/m3	385.100
161	Kawat bronjong Ø 2,7 mm (Pabrikasi) PVC Coated	unit/m3	533.500
162	Kawat Las	kg	32.500
163	Kawat Las Listrik RD 26	kg	27.800
164	Kawat Las Listrik RB 26	kg	28.500
165	Baja plat	kg	16.000
166	Baja baud - baud struktur Ø 1" x 4" (102 mm)	buah	24.200
167	Baja baud - baud struktur Ø 1" x 2.3/4" (69 mm)	buah	26.600
168	Baja baud - baud struktur Ø 5/8"(16 mm) x 2" (51 mm)	buah	6.900
169	Baja baud - baud struktur Ø 3/4"(16 mm) x 2" (51 mm)	buah	11.100
170	Rangka atap baja ringan type UK 75 terpasang jarak Kuda2 0,90 M	m2	258.500
171	Rangka atap baja ringan type C. 75 dan Z.75 tebal 0,35 mm terpasang Jarak Kuda2 0,90 M	m2	115.000
	Rangka baja ringan untuk kuda - kuda harga per batang		
172	Rangka atap baja ringan type C. 75/65 panjang 6.00 m	Btg	68.600
173	Rangka atap baja ringan type C. 75/75 panjang 6.00 m	Btg	68.400
	Rangka baja ringan untuk reng harga per batang		33.000
174	Rangka atap baja ringan type R 32.40 panjang 6.00 m	Btg	48.500
175	Rangka atap baja ringan type R 32.45 panjang 6.00 m	Btg	62.480
	Rangka baja ringan untuk kuda - kuda harga per kg		
176	Rangka atap baja ringan type C. 75/65 panjang 6.00 m	m'	18.500
177	Rangka atap baja ringan type C. 75/75 panjang 6.00 m	m'	20.000
178	Besi kanal C	kg	17.000
179	Besi siku L	kg	17.000
180	Besi IWF	kg	17.000
181	Elastomir	buah	585.000
182	Kawat galvanis Q 1 mm	m'	26.100
183	Baut 15 mm	bh	3.600
184	Kawat duri	rol	82.500
185	Kawat baja	kg	5.200
186	Shower stainless kualitas baik	buah	180.000
187	Shower standart	buah	96.700
188	Kran air standar	buah	27.400
189	Kran air kualitas baik kuningan	buah	65.000
190	Pintu almunium kualitas baik	unit	600.000
191	Pintu Frameless Uk. 210 x 80 cm tbl. 12 mm (Tempered) tunggal	unit	6.336.000
192	Pintu Patchfitting Uk. 210 x 80 cm tbl. 12 mm tunggal	unit	8.640.500
193	Bak cuci almunium standart	unit	211.700
194	Kunci tanam 3 X Slog	buah	86.400
195	Kunci tanam kwalitas baik kuningan	buah	174.600
196	Kunci Slot	buah	110.000
197	Kunci Silinder	buah	51.500
198	Kunci Lemari	buah	18.500
199	Kunci KM / WC bulat	buah	70.000
200	Engsel pintu Nylon	buah	23.300
201	Engsel pintu kuningan	buah	26.300
202	Engsel jendela Nylon	buah	18.300
203	Engsel jendela kuningan	buah	27.000
204	Kait angin 6"	psg	12.000
205	Kait angin 8"	psg	16.000
206	Kait angin 10"	psg	30.000
207	Hak angin / engsel angin	psg	13.500
208	Hak angin / engsel angin kuningan	psg	30.000
209	Spring knip	buah	20.000
210	Door closer	unit	150.000
211	Door holder	unit	119.700
212	Door stop	unit	35.000
213	Grendel jendela	buah	8.300
214	Grendel pintu (pendek)	buah	11.000
215	Grendel pintu (panjang)	buah	22.500
216	Tarikan / Pegangan pintu	buah	64.700
217	Tarikan / Pegangan pintu stainlesssteel standart	buah	118.300
218	Tarikan / Pegangan pintu stainlesssteel 60 cm	buah	212.500

219	Rel pintu dorong	unit	210.000
220	Tangki air fiberglass Isi : 250 ltr	unit	425.000
221	Tangki air fiberglass Isi : 500 ltr	unit	1.050.000
222	Tangki air fiberglass Isi : 700 ltr	unit	1.200.000
223	Tangki air fiberglass Isi : 1000 ltr	unit	1.650.000
224	Pagar BRC Galvanis 90 x 240 cm	lbr	325.000
225	Pagar BRC Galvanis 120 x 240 cm	lbr	352.000
226	Tiang BRC Galvanis panjang 120 cm	btg	29.700
227	Tiang BRC Galvanis panjang 150 cm	btg	49.500
228	Pintu PVC biasa/polos (lengkap; kusen + daun)	unit	223.200
229	Pintu PVC motif (lengkap; kusen + daun)	unit	530.000
230	Kosen Almunium 3" Coklat	m'	
231	Kosen Almunium 3" Silver	m'	
232	Kosen Aluminium 3" Powder Coating (warna)	m'	
233	Kosen Aluminium 3" Urat Kayu	m'	
234	Kosen Almunium 4" Coklat	m'	118.200
235	Kosen Almunium 4" Silver	m'	110.500
236	Kosen Aluminium 4" Powder Coating (warna)	m'	126.300
237	Kosen Aluminium 4" Urat Kayu ex. YKK	m'	215.000
238	Kosen Almunium 3" Coklat ex. YKK	m'	130.000
239	Kosen Almunium 3" Silver ex. YKK	m'	130.000
240	Kosen Almunium 4" Coklat ex. YKK	m'	165.000
241	Kosen Almunium 4" Silver ex. YKK	m'	165.000
242	Door closer ex. Dorna	unit	145.000
243	Formite / penjaga jarak bekisting / spacer	buah	2.200
244	Mur Baut Panjang	buah	2.700
245	Mur Baut Pendek	buah	2.700
	Kelompok Lantai :		
246	Keramik motif kw.1 ukuran 30 x 30 cm (antislip)	m ²	62.800
247	Keramik motif kw.1 ukuran 25 x 25 cm (antislip)	m ²	65.400
248	Keramik polos kw.1 ukuran 30 x 30 cm	m ²	48.300
249	Keramik motif kw.1 ukuran 30 x 30 cm	m ²	51.600
250	Keramik motif kw.1 ukuran 30 x 60 cm	m ²	109.800
251	Keramik motif kw.1 ukuran 30 x 60 cm Ex. Roman	m ²	194.300
252	Keramik polos kw.1 ukuran 40 x 40 cm	m ²	56.100
253	Keramik motif kw.1 ukuran 40 x 40 cm	m ²	59.300
254	Keramik polos kw.1 ukuran 60 x 60 cm	m ²	104.900
255	Keramik motif kw.1 ukuran 60 x 60 cm	m ²	123.000
256	Keramik motif kw.1 ukuran 60 x 60 cm (anti slip)	m ²	142.300
257	Tactile 30 x 30 cm (untuk difabel)	m ²	215.600
258	Guide block 30 x 30 cm (untuk difabel)	m ²	193.600
259	Granite Tile Uk. 60 x 60 cm single loading polished	m ²	185.200
	Granite Tile Uk. 60 x 60 cm single loading unpolished	m ²	176.000
260	Granite Tile Uk. 60 x 60 cm double loading ex. Platinum	m ²	
261	Granite Tile Uk. 80 x 80 cm single loading	m ²	
262	Keramik interlock	m ²	
263	Keramik Dinding motif kw.1 ukuran 25 x 40 cm	m ²	71.500
264	Keramik dinding kw.1 ukuran 30 x 60 cm	m ²	90.300
265	Keramik Artistik 10/30	buah	11.000
266	List keramik motif 5 x 25 cm	buah	11.000
267	Plint keramik motif 10 x 30 cm	buah	
268	Plint keramik motif 10 x 40 cm	buah	20.000
269	Plint keramik motif 10 x 60 cm	buah	30.000
270	Plint granit 10 x 60 cm	buah	21.400
271	Plint Lengkung fiber 60 x 10 x 4 cm	buah	15.000
272	Karpet talang	m ²	14.500
273	Karpet meteran standar (Polipropylene biasa tb. 2 mm)	m ²	17.500
274	Karpet meteran salur (Polipropylene salur/gelombang tb. 3 mm)	m ²	20.000
275	Karpet sajadah (Polipropylene motif tb. 10 mm)	m ²	88.200
276	Karpet Tile	m ²	346.500
277	Wallpaper standart (vynil waterproof ex. lokal/china)	m ²	44.000

278	Wallpaper timbul (vynil waterproof motif timbul ex. china)	m ²	126.500
279	Wallpaper standart (vynil water ex lokal/china)	m ²	41.400
280	Stepnosing (anti slip tangga keramik) 5 x 40 cm	m ²	21.600
281	Stepnosing (anti slip tangga keramik) 8 x 40 cm	m ²	24.200
282	Stepnosing (anti slip tangga keramik) 8 x 60 cm	m ²	20.000
283	Paving segi 4 natural tb. 6 cm (Lokal)	m ²	67.500
284	Paving segi 6 natural tb. 6 cm (Lokal)	m ²	66.900
285	Paving segi 4 warna tb. 6 cm	m ²	75.000
286	Paving segi 6 warna tb. 6 cm	m ²	75.000
287	Paving blok natural tb. 6 cm (Magelang) / (K.175)	m ²	71.300
288	Paving blok natural tb. 8 cm (Magelang) / (K.175)	m ²	90.000
289	Paving blok motif (warna) tb. 6 cm (Magelang) / (K.175)	m ²	109.800
290	Paving blok motif (warna) tb. 8 cm (Magelang) / (K.175)	m ²	122.400
291	Grass Block Tb. 6 cm (Polos)	m ²	90.000
292	Grass Block Tb. 8 cm (Polos)	m ²	127.500
293	Kansteen beton cetak 10 x 20 x 50 cm	buah	40.700
294	Kansteen beton cetak 10 x 20 x 40 cm	buah	29.700
295	Kansteen beton cetak 15 x 30 x 60 cm	buah	46.200
296	Roster bata (7 x 11.5 x 20)	buah	9.300
297	Roster beton (7 x 11.5 x 20)	buah	16.700
298	Roster keramik (8 x 20 x 20)	buah	41.700
299	Roster kayu Jati (20x20)	buah	31.700
300	Palu karet	buah	20.800
	Kelompok Atap :		
301	Genteng pres lokal	buah	1.800
302	Genteng Palentong kecil pres Jatiwangi	buah	2.200
303	Genteng Palentong besar (Super) pres Jatiwangi	buah	3.000
304	Genteng kodok pres jatiwangi	buah	4.500
305	Genteng beton polos	buah	7.000
306	Genteng pres morando biasa	buah	3.100
307	Genteng pres morando glasur	buah	4.200
308	Genteng metal / multiroof berserabut barpasir	m ²	42.800
309	Genteng metal / multiroof polos	m ²	39.800
310	Genteng keramik ex. KIA	buah	
311	Kerpus genteng pres lokal	buah	4.800
312	Kerpus genteng palentong kecil pres Jatiwangi	buah	4.000
313	Kerpus genteng palentong besar pres Jatiwangi	buah	
314	Kerpus genteng kodok glazuur	buah	
315	Kerpus genteng beton polos	buah	
316	Kerpus genteng morando biasa	buah	6.500
317	Kerpus genteng pres morando glasur	buah	12.300
318	Kerpus genteng metal polos	m'	24.000
319	Kerpus genteng metal (Berpasir)	m'	28.000
320	Kerpus genteng keramik	buah	25.000
321	Atap galvalume / Zinalum 0,30 mm	m ²	65.000
322	Atap Onduline (200 x 95 x 0,3) cm	lbr	187.000
323	Atap Onduvila (106 x 40 x 0,3) cm	lbr	99.000
324	Nok Onduline (90 x 50 x 0,3) cm	lbr	100.000
325	Nok Onduvila (90 x 50 x 0,3) cm	lbr	96.800
326	Paku Onduline	buah	1.000
327	Atap Spandex 0,30 x 100 x 600 mm	lbr	302.000
328	Atap Spandex berpasir 0,30 x 100 x 400 mm	lbr	273.300
329	Atap Spandex berperedam 0,25 x 100 x 600 mm	lbr	310.000
330	Asbes gelombang besar (200 x 110 x 5,2)	lbr	
331	Asbes gelombang kecil (300 x 105)	lbr	101.700
332	Asbes gelombang kecil (270 x 105)	lbr	85.000
333	Asbes gelombang kecil (240 x 105)	lbr	75.000
334	Asbes gelombang kecil (210 x 105)	lbr	70.000
335	Asbes gelombang kecil (200 x 105)	lbr	60.000
336	Asbes gelombang kecil (180 x 105)	lbr	65.000
337	Asbes gelombang kecil (150 x 105)	lbr	51.300

338	Asbes gelombang kecil (180 x 90)	lbr	45.000
339	Kerpus asbes gelombang besar teb. 5 mm	lbr	66.000
340	Kerpus asbes gelombang kecil teb. 4 mm	lbr	41.400
341	Seng gelombang (210 x 80 x 0.2 cm)	lbr	72.900
342	Seng gelombang 3'-6' (90 x 180 x 0.2 cm)	lbr	56.700
343	Seng Plat BJLS 30 lebar 90 cm ; panjang 180 cm	lbr	65.700
344	Seng Plat BJLS 30 lebar 60 cm ; panjang 180 cm	lbr	55.000
345	Seng Plat BJLS 30 lebar 30 cm ; panjang 180 cm	lbr	35.200
346	Kalsibot 4 mm 120 x 240 cm	lbr	57.000
347	Plafond PVC	m ²	108.300
348	Gypsum board 120 x 240 x 9 mm	lbr	61.700
349	List Gypsum Profil 15 cm Pj. 2.00 m'	m'	15.000
350	List Gypsum profil 10 cm Pj. 2.00 m'	m'	12.300
351	List Gypsum Artistik 20 cm Pj. 2.00 m'	m'	18.500
352	Kompon board (1 zak = 20 kg)	kg	18.900
353	List plafond PVC	m'	15.000
354	Lisplang GRC lebar 20 cm	m'	29.600
355	Lisplang GRC lebar 30 cm	m'	43.800
356	Partisi GRC 2 muka 240 x 120 ex. Jayaboard+rangka hollow galvanis 3 mm)	m ²	
357	Partisi kaca 8 mm framed natural (framed alumunium 4/4)	m ²	385.000
358	Partisi kaca 8 mm framed coklat (framed alumunium 4/4)	m ²	423.500
359	Fiberglass gelombang uk. 180 x 80 cm	lbr	68.300
360	Fiberglass gelombang uk. 210 x 80 cm	lbr	83.300
361	Alumunium foil	m ²	28.800
	Kelompok Cat / Minyak :		
362	Cat Warna (Kayu).	kg	71.300
363	Cat Warna (besi).	kg	72.500
364	Cat dasar (meni kayu)	kg	49.000
365	Cat dasar (meni besi)	kg	59.300
366	Cat jembatan (besi)	kg	71.700
367	Cat genteng (1 Klg = 4 kg)	kg	39.100
368	Cat tembok / cat dasar	kg	32.200
369	Cat Tembok Luar (Wheather Shield)	kg	73.000
370	Cat Tembok pelapis anti bocor	kg	53.400
371	Cat brown	kg	44.800
372	Vernis	ltr	62.800
373	Plamur Kayu	kg	47.500
374	Plamur Tembok	kg	22.500
375	Flinccote	kg	-
376	Minyak cat	kg	21.500
377	Minyak Terpentin	kg	13.000
378	Minyak Bekisting (olie bekas)	ltr	3.300
379	Politur	kg	58.000
380	Politur jadi	kg	80.000
381	Teak oil	kg	32.400
382	Dempul	kg	37.000
383	Amplas	lbr	5.400
384	Batu kambang (batu apung)	kg	40.000
385	S i r l a k	kg	200.000
386	S p i r t u s	ltr	35.000
387	T e e r	Ltr	39.600
388	Aspal bitumen (kemasan)	kg	16.400
389	Aspal curah	kg	14.100
390	Join Sealent (Aspal)	kg	16.400
391	Cat anti karat	kg	63.500
392	Polyetylene 125 mikron	kg	16.500
393	Curing Compound	ltr	17.900
394	Expansion Cap (pvc + solatip)	m'	4.800
395	Sewa begisting	m'	4.400
396	Pasang begisting jalan	m'	13.600
397	Bongkar begisting jalan	m'	3.900

398	Kerosine / minyak aspal	ltr	11.220
399	Modifieer	ltr	10.100
400	O l i e	ltr	38.500
401	Solar bersubsidi	ltr	6.800
402	Solar Industri	ltr	22.800
403	Solar Non Subsidi (Dexlite)	ltr	17.800
404	Minyak tanah	ltr	18.000
405	Minyak pelumas	ltr	44.000
406	Plastik	m ²	9.900
407	Kantung Plastik 60 x 40 x 20 cm	bh	1.300
408	Karung goni 75 x 110 cm	bh	1.300
409	Sewa karung goni	bh	3.300
410	Hydraulic Oil	ltr	45.400
411	Grease	ltr	28.500
412	Minyak Transmisi	ltr	45.400
413	Bensin / premium	ltr	10.000
414	Shear Connector	ls	17.200
415	Oker Putih	kg	12.600
416	Melamik	kg	74.700
417	Kuas cat 2"	buah	7.100
418	Kuas cat 3"	buah	10.500
419	Kuas cat 4"	buah	12.900
420	Sikat Baja	buah	16.100
421	Kapek	buah	12.000
422	Roll Cat	buah	23.100
423	Residu / Soligium	ltr	29.700
424	Soda Api	kg	37.500
425	Sabun	kg	6.600
426	Sealant	tube	14.400
427	Lem Kayu	kg	10.700
428	Lem Kuning	kg	27.500
429	Wood Filler	kg	43.700
	Kelompok Cement, Kaca dan Lain-lain :		
430	Portland Cement (PC) 50 kg	zak	67.300
431	Portland Cement (PC)	kg	1.346
432	Cement warna	kg	30.000
433	Cement putih	kg	3.800
434	Cement curah		1.100
435	Portland Pozoland Cement (PPC) 40 kg	zak	50.000
436	Cement Mortar Perekat bata ringan 40 kg	zak	106.000
437	Cement Mortar Perekat acian plester dan beton 40 kg	zak	114.000
438	Cement Mortar Perekat bata ringan 1 kg	kg	5.500
439	Cement Mortar Perekat acian 40 kg	zak	120.000
440	Cement Mortar Perekat acian plester dan beton 1 kg	kg	4.500
441	Cement Mortar Perekat acian 1 kg	kg	4.500
442	Bahan kimia campuran beton	liter	53.100
443	Beton B0 (ready mix)	m ³	840.000
444	Beton K 100 (ready mix)	m ³	845.000
445	Beton K 125 (ready mix)	m ³	860.000
446	Beton K 150 (ready mix)	m ³	875.000
447	Beton K 175 (ready mix)	m ³	890.000
448	Beton K 200 (ready mix)	m ³	910.000
449	Beton K 225 (ready mix)	m ³	930.000
450	Beton K 250 (ready mix)	m ³	950.000
451	Beton K 300 (ready mix)	m ³	990.000
452	Beton K 350 (ready mix)	m ³	1.020.000
453	Beton K 400 (ready mix)	m ³	1.200.000
	Beton K 500 (ready mix)	m ³	1.350.000
	fc' 10	m ³	1.100.000
	fc' 115	m ³	1.130.000
	fc' 20	m ³	1.170.000

	fc' 25	m ³	1.200.000
	fc' 30	m ³	1.245.000
	Fs 3,8	m ³	1.220.000
	FS 4,1	m ³	1.320.000
	FS 4,5	m ³	1.320.000
454	Geotextile woven 200 gr	m ²	19.800
455	Geotextile non woven 200 gr	m ²	8.600
456	Kaca bening tebal 5 mm	m ²	120.000
457	Kaca bening tebal 8 mm	m ²	154.000
458	Kaca bening tebal 10 mm	m ²	220.000
459	Kaca rayban tebal 5 mm	m ²	120.600
460	Kaca buram tebal 5 mm	m ²	126.500
461	Kaca cermin tebal 5 mm	m ²	136.800
462	Kaca es tebal 5 mm	m ²	164.600
463	Jendelan naco	buah	17.200
464	Profil kaca	m'	38.500
465	Glassblock	buah	26.000
466	Closet Jongkok standart	buah	195.800
467	Closet Jongkok kualitas baik	buah	288.000
468	Closet duduk standart - 1 (monoblock manual)	unit	650.000
469	Closet duduk standart - 2 (Monoblok single flush dimensi bowl)	unit	1.300.000
470	Floordrain (saringan buangan air KM/WC)	buah	16.300
471	Floordrain Stainless Steel (saringan buangan air KM/WC)	buah	55.000
472	Floordrain Stainless Steel (+ waste filter)	buah	65.000
473	Wastafel Kw.1 pedes steel	unit	247.500
474	Wastafel standart - 1 (model gantung marble)	unit	308.300
	Kelompok Gorong - gorong		
475	Gorong - gorong diam' 20 cm	m'	82.800
476	Gorong - gorong diam' U. 20 cm	m'	47.300
477	Gorong - gorong diam' 30 cm	m'	111.900
478	Gorong - gorong diam' U. 30 cm	m'	59.100
479	Gorong - gorong diam' 40 cm	m'	176.300
480	Gorong - gorong diam' 50 cm (Pj. 100 cm)	m'	200.100
481	Gorong - gorong diam' 60 cm (Pj. 100 cm)	m'	234.500
482	Gorong - gorong diam' 80 cm (Pj. 50 cm)	m'	256.200
483	Gorong - gorong diam' 90 cm (Pj. 50 cm)	m'	299.200
484	Gorong - gorong diam' 100 cm (Pj. 50 cm)	m'	342.200
485	Box Culvert 400 x 400 x 1200 mm (Heavy Duty)	Pcs	1.167.100
486	Box Culvert 500 x 500 x 1200 mm (Heavy Duty)	Pcs	1.485.000
487	Box Culvert 600 x 600 x 1200 mm (Heavy Duty)	Pcs	1.892.000
488	Box Culvert 800 x 800 x 1200 mm (Heavy Duty)	Pcs	3.527.700
489	Box Culvert 1000 x 1000 x 1200 mm (Heavy Duty)	Pcs	4.393.400
490	U-Ditch ukuran 300 x 300 x 1200 mm	Pcs	389.400
491	U-Ditch ukuran 400 x 400 x 1200 mm	Pcs	578.700
492	U-Ditch ukuran 300 x 400 x 1200 mm	Pcs	449.700
493	U-Ditch ukuran 300 x 500 x 1200 mm	Pcs	633.600
494	U-Ditch ukuran 400 x 500 x 1200 mm	Pcs	668.000
495	U-Ditch ukuran 400 x 600 x 1200 mm	Pcs	834.800
496	U-Ditch ukuran 500 x 500 x 1200 mm	Pcs	834.800
497	U-Ditch ukuran 500 x 600 x 1200 mm	Pcs	912.200
498	U-Ditch ukuran 500 x 700 x 1200 mm	Pcs	1.068.200
499	U-Ditch ukuran 600 x 600 x 1200 mm	Pcs	1.113.400
500	U-Ditch ukuran 600 x 700 x 1200 mm	Pcs	1.224.200
501	U-Ditch ukuran 600 x 800 x 1200 mm	Pcs	1.336.100
502	Tutup U-Ditch ukuran 300 x 600 mm Light Duty	Lembar	103.200
503	Tutup U-Ditch ukuran 400 x 600 mm Light Duty	Lembar	149.500
504	Tutup U-Ditch ukuran 500 x 600 mm Light Duty	Lembar	201.100
505	Tutup U-Ditch ukuran 600 x 600 mm Light Duty	Lembar	240.900
506	Tutup U-Ditch ukuran 300 x 600 mm Heavy Duty	Lembar	127.900
507	Tutup U-Ditch ukuran 400 x 600 mm Heavy Duty	Lembar	185.800
508	Tutup U-Ditch ukuran 500 x 600 mm Heavy Duty	Lembar	257.700

2.187.500

LEMBAR PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

#ERROR! = #ERROR!
#ERROR! = #ERROR!
#ERROR! = #ERROR!
#ERROR! = #ERROR!
#ERROR! = #ERROR!

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Koefisien Analisa	Perkiraan Kuantitas (Total)	Harga Satuan	Overhead & Profit (%)	Jumlah Harga	TKDN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#ERROR!	#ERROR!							
1	Mobilisasi							
	Papan nama proyek	#ERROR!		#ERROR!	#ERROR!	0	#ERROR!	100,00
2	Pekerjaan Bongkaran Gedung Lama							
A.2.2.1.13.	-Pekerjaan bongkaran Beton	m3		11,30				
	TENAGA							
	1 Pekerja	OH	1,3334	15,07	80.900,00	15	1.401.797,42	100,00
	2 Mandor	OH	0,6660	7,53	111.000,00	15	960.668,37	100,00
A.2.2.1.14.	-Pekerjaan bongkaran Dinding Tembok bata	m2		33,90				
	TENAGA							
	1 Pekerja	OH	0,6667	22,60	80.900,00	15	2.102.696,13	100,00
	2 Mandor	OH	0,3330	11,29	111.000,00	15	1.441.002,56	100,00
3	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	m2		45,20				
A.2.2.1.9.	TENAGA							
	1 Pekerja	OH	0,1000	4,52	80.900,00	15	420.518,20	100,00
	2 Mandor	OH	0,0500	2,26	111.000,00	15	288.489,00	100,00
4	Pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank	m'		35,30				
A.2.2.1.4.	TENAGA							
	1 Pekerja	OH	0,1000	3,53	80.900,00	15	328.413,55	100,00
	2 Tukang Kayu	OH	0,1000	3,53	97.000,00	15	393.771,50	100,00
	3 Kepala Tukang	OH	0,0100	0,35	105.700,00	15	42.908,92	100,00
	4 Mandor	OH	0,0050	0,18	111.000,00	15	22.530,23	100,00
	BAHAN							
	1 Kayu balok 5/7 (Meranti batu)	m3	0,1200	4,24	4.180.000,00	15	20.362.452,00	100,00
	2 Paku 2"-3"	Kg	0,0200	0,71	19.100,00	15	15.507,29	100,00
	3 Kayu papan 3/20 (Pinus)	m3	0,0070	0,25	2.168.100,00	15	616.098,14	100,00
5	Pekerjaan pengadaan listrik dan air kerja	Bulan		3,00	500.000,00	0	1.500.000,00	100,00
6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3 Konstruksi)							
	1 Pembuatan dokumen RKK	Unit		1,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	100,00
	2 Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Unit		1,00	500.000,00	0	500.000,00	100,00
	3 Spanduk dan Papan Informasi K3	Unit		5,00	150.000,00	0	750.000,00	100,00
	4 Helm Pelindung (Safety Helmet)	Unit		10,00	15.000,00	0	150.000,00	100,00
	5 Sarung Tangan (Safety Gloves)	Unit		10,00	10.000,00	0	100.000,00	100,00
	6 Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Unit		10,00	150.000,00	0	1.500.000,00	100,00
	7 Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Unit		10,00	20.000,00	0	200.000,00	100,00
	8 Peralatan P3K	Unit		1,00	200.000,00	0	200.000,00	100,00
	9 Rambu Petunjuk	Unit		2,00	100.000,00	0	200.000,00	100,00
#ERROR!	PEKERJAAN TANAH							
A.2.3.1.1.	#ERF Galian tanah biasa	m3		215,88				
	TENAGA							

	1 Pekerja	OH	0,7500	161,91	80.900,00	15	15.063.296,85	100,00
	2 Mandor	OH	0,0250	5,40	111.000,00	15	688.927,05	100,00
A.2.3.1.9.	#ERF #ERROR! TENAGA	m3		#ERROR!				
	1 Pekerja	OH	0,2500	#ERROR!	80.900,00	15	#ERROR!	100,00
	2 Mandor	OH	0,0250	#ERROR!	111.000,00	15	#ERROR!	100,00
A.2.3.1.11.a	#ERROI Mengurug dengan tanah urug biasa TENAGA	m3		304,56				
	1 Pekerja	OH	0,3000	91,37	80.900,00	15	8.500.421,88	100,00
	2 Mandor	OH	0,0100	3,05	111.000,00	15	388.770,84	100,00
	BAHAN							
	1 Tanah urug biasa	m3	1,2000	365,47	86.700,00	15	36.439.385,76	100,00
A.2.3.1.11.	4 Urugan pasir bawah pondasi tb. 10 cm TENAGA	m3		35,71				
	1 Pekerja	OH	0,3000	10,71	80.900,00	15	996.683,96	100,00
	2 Mandor	OH	0,0100	0,36	111.000,00	15	45.583,82	100,00
	BAHAN							
	1 Pasir urug	m3	1,2000	42,85	107.000,00	15	5.272.938,60	100,00
A.2.3.1.11.	5 Urugan pasir bawah lantai tb. 5 cm TENAGA	m3		19,97				
	1 Pekerja	OH	0,3000	5,99	80.900,00	15	557.372,69	100,00
	2 Mandor	OH	0,0100	0,20	111.000,00	15	25.491,71	100,00
	BAHAN							
	1 Pasir urug	m3	1,2000	23,96	107.000,00	15	2.948.770,20	100,00
#ERROR!	PEKERJAAN PONDASI							
A.3.2.1.3.	#ERF Pondasi batu belah 1 PC : 5 Psr TENAGA	m3		126,23				
	1 Pekerja	OH	1,5000	189,35	80.900,00	15	17.615.712,08	100,00
	2 Tukang Batu	OH	0,7500	94,67	97.000,00	15	10.560.717,38	100,00
	3 Kepala Tukang	OH	0,0750	9,47	105.700,00	15	1.150.791,57	100,00
	4 Mandor	OH	0,0750	9,47	111.000,00	15	1.208.494,46	100,00
	BAHAN							
	1 Batu belah	m3	1,2000	151,48	280.300,00	15	48.827.531,22	100,00
	2 Semen portland	Kg	136.0000	17.167,28	1.346,00	15	26.573.232,71	100,00
	3 Pasir Pasang	m3	0,5440	68,67	235.700,00	15	18.613.108,32	100,00
A.3.2.1.9.	#ERF Pasangan pondasi batu kosong/aanstamping TENAGA	m3		45,90				
	1 Pekerja	OH	0,7800	35,80	80.900,00	15	3.330.839,07	100,00
	2 Tukang Batu	OH	0,3900	17,90	97.000,00	15	1.996.856,55	100,00
	3 Kepala Tukang	OH	0,0390	1,79	105.700,00	15	217.595,61	100,00
	4 Mandor	OH	0,0390	1,79	111.000,00	15	228.506,27	100,00
	BAHAN							
	1 Batu belah	m3	1,2000	55,08	280.300,00	15	17.754.762,60	100,00
	2 Pasir urug	m3	0,4320	19,83	107.000,00	16	2.461.150,66	100,00
A.4.1.1.4.	#ERROI Pas. rabat beton/lantai kerja tb. 5 cm	m3		0,18				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jumlah Kandungan TKDN
10
#ERROR!
1.401.797,42
960.668,37
2.102.696,13
1.441.002,56
420.518,20
288.489,00
328.413,55
393.771,50
42.908,92
22.530,23
20.362.452,00
15.507,29
616.098,14
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
750.000,00
150.000,00
100.000,00
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

TKDN

Selisih Harga

RAB

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

15.063.296,85			
688.927,05	15.752.223,90	#ERROR!	#ERROR!
#ERROR!			
#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
8.500.421,88			
388.770,84			
36.439.385,76			
	45.328.578,48	#ERROR!	#ERROR!
			#ERROR!
996.683,96			
45.583,82			
5.272.938,60			
557.372,69			
25.491,71			
2.948.770,20			
17.615.712,08			
10.560.717,38	28.176.429,45	#ERROR!	#ERROR!
1.150.791,57			
1.208.494,46			
48.827.531,22			
26.573.232,71			
18.613.108,32			
3.330.839,07			
1.996.856,55			
217.595,61			
228.506,27			
17.754.762,60	23.528.560,09	#ERROR!	#ERROR!
2.461.150,66			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!

#ERROR!