



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721
BREBES 52212

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Nomor : 050 / 19188

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-08-2023), telah dilakukan Negosiasi Harga terhadap CV. DANADIPA untuk Paket Pekerjaan Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro untuk Penambahan Item Baru, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil dari Negosiasi Harga

- Nilai Total HPS : Rp. 3.325.696.778,-
(Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- Nilai Penawaran : Rp. 3.320.567.214,-
(Tiga milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas)
- Nilai Penawaran
Terkoreksi : Rp. 3.320.567.214,-
(Tiga milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas)
- Nilai Negosiasi Harga : Rp. 3.290.843.982,-
(Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- Nilai Penghematan : Rp. 29.723.232,-
(Dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

rincian Negosiasi Harga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa

CV. DANADIPA

TOTO SATRIO
Direktur



Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Brebes

SUTARYONO, S.H., M.Si.
NIP. 19720125 199303 1 004

LAMPIRAN BERITA ACARA NEGOSIASI


No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	HPS		Penawaran		Negosiasi	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	PEDESTRIAN JLN YOS SUDARSO								
I	Pekerjaan Perkerasan Jalan								
1	Perkerasan Beton Semen FS = 4,1 Mpa	216,600	m³	1.657.162,21	358.941.334,94	1.659.931,02	359.541.060,00	1.644.840,74	356.272.504,91
	Joint Sealent (aspal)	53,699	Kg	15.600,00	837.701,16	16.400,00	880.660,20	16.400,00	880.660,20
	Cat Anti Karat	2,963	Kg	63.500,00	188.122,07	63.500,00	188.122,07	63.500,00	188.122,07
	Expansion Cap (pvc + solatip)	53,040	M1	4.800,00	254.592,00	4.800,00	254.592,00	4.800,00	254.592,00
	Polyethylene 125 mikron	186,445	Kg	16.500,00	3.076.342,50	16.500,00	3.076.342,50	16.500,00	3.076.342,50
	Curing Compound	207,270	Ltr	17.900,00	3.710.133,00	17.900,00	3.710.133,00	17.900,00	3.710.133,00
	Concrete Cutting	204,450	M1	10.000,00	2.044.500,00	10.000,00	2.044.500,00	10.000,00	2.044.500,00
	Sewa bekisting	392,000	M1	4.400,00	1.724.800,00	4.400,00	1.724.800,00	4.400,00	1.724.800,00
	Pasang bekisting	392,000	M1	13.600,00	5.331.200,00	13.600,00	5.331.200,00	13.600,00	5.331.200,00
	Bongkar bekisting	392,000	M1	3.900,00	1.528.800,00	3.900,00	1.528.800,00	3.900,00	1.528.800,00
	Baja Tulangan Polos BJTP 280, 4 - 13 mm	1.070,643	Kg	15.046,90	16.109.853,78	12.600,00	13.490.099,55	12.600,00	13.490.099,55
	Baja Tulangan Polos BJTP 280, 16 - 32 mm	1.815,071	Kg	14.261,50	25.885.634,05	12.800,00	23.232.910,44	12.800,00	23.232.910,44
2	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Tack Coat)	379,050	Ltr	28.862,79	10.940.441,91	29.092,84	11.027.640,03	28.600,38	10.840.973,77
3	LATASIR KLAS B (SS-B), (t = 1.5 cm) Pabrikasi	36,226	Ton	2.210.746,35	80.087.271,08	2.210.746,35	80.087.271,08	2.190.648,66	79.359.204,98
4	Berman LPA Kelas S	39,200	m3	541.556,83	21.229.027,82	541.539,11	21.228.333,06	536.616,03	21.035.348,21
B	JALAN SEPUTAR ALUN-ALUN								
I	Pekerjaan Jalan Alun-Alun								
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Tbl. 10 - 40 cm	1.066,926	m³	718.353,19	766.429.975,43	718.353,19	766.429.975,43	711.822,71	759.462.430,20
2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3.602,415	Liter	29.092,84	104.804.487,31	29.092,84	104.804.487,31	28.828,36	103.851.719,25
3	Laston Lapis Antara (AC-BC) Tbl. 6 cm	567,063	Ton	1.699.441,86	963.689.877,83	1.699.377,96	963.653.641,85	1.683.929,07	954.893.154,19
4	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.483,348	Liter	28.862,79	42.813.553,90	28.862,77	42.813.516,08	28.600,38	42.424.302,30
5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Tbl. 3 cm	283,531	Ton	2.068.539,18	586.495.575,17	2.068.392,23	586.453.910,57	2.049.588,66	581.122.511,38
				JUMLAH	2.996.123.223,96		2.991.501.995,18		2.964.724.308,95
				PPN 11%	329.573.554,64		329.065.219,47		326.119.673,98
				JUMLAH TOTAL	3.325.696.778,59		3.320.567.214,65		3.290.843.982,94
				JUMLAH DIBULATKAN	3.325.696.778,00		3.320.567.214,00		3.290.843.982,00

Penyedia Jasa

CV. DANADIPA


TOTO SATRIO
 Direktur

Brebes, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Brebes

SUTARYONO, S.H., M.Si.
 NIP. 19720125 199303 1 004